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CONTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE MASIVO
URBANO DE PASAJEROS EN EL SISTEMA TRANSMILENIO

Entre los suscritos, a saber: por una parte, la sociedad EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., sociedad por
acciones constituida entre entidades publicas del orden distrital bajo la
forma de sociedad andnima de caracter comercial con aportes publicos,
autorizada mediante Acuerdo No. 004 del 4 de febrero de 1999 del
Consejo de Bogotd, constituida mediante escritura publica nimero 1528
del 13 de octubre de 1999, y registrada en la caAmara de comercio el 21
de octubre de 1999, quien en el presente contrato actla a través de su
representante legal, EDGAR ENRIQUE SANDOVAL CASTRO,
identificado con la cédula de ciudadania nUmero 79'486.743 de Bogota, a
quien en adelante se hara referencia para todos los efectos como
TRANSMILENIO S.A.; y por la otra, (NOMBRE E IDENTIFICACION DEL
ADJUDICATARIO; SI SON PERSONAS JURIDICAS CON INDICACION EN
CADA CASO DEL ACTO DE SU CONSTITUCION, E IDENTIFICANDO A
SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) CON SU DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION), a quien en adelante se hara referencia para todos los
efectos legales como el CONCESIONARIO, y considerando:

() Que mediante Resolucibn No. 21 del 12 de noviembre de 1999,
TRANSMILENIO S.A. convoco a la Licitacion Publica No. 001-99 con el
objeto de entregar en concesion: la explotacion comercial del servicio
publico de transporte terrestre automotor masivo urbano de pasajeros
bajo la modalidad de vehiculos automotores sobre las troncales del
Sistema TransMilenio y, asi como las areas de soporte técnico dispuestas
por el Sistema TransMilenio para el mantenimiento de la flota que el
concesionario incorpore a la prestacion del servicio;

(i) Que mediante la Resolucion No. (NUMERO DE LA RESOLUCION DE
ADJUDICACION) del (FECHA DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACION), le
fue adjudicado el objeto de la Licitaciéon Puablica No. 001-99 a quien en el
presente contrato se ha denominado el CONCESIONARIO, la que fue
notificada personalmente el (FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESOLUCION DE ADJUDICACION);

(iii) Que en la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en los términos
de referencia de la Licitacion Pdblica No. 001-99 para la suscripcion del
contrato de concesion adjudicado;
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

(iv) Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar
el presente contrato, el que incorpora el siguiente contenido:

PREFACIO
DEFINICIONES

1.1 Abuso de la posicion dominante: lo constituyen las practicas
comerciales, operativas y financieras desarrolladas por un
concesionario, tendientes a restringir la libre competencia en el
mercado del transporte publico de pasajeros, ejercidas en
consideracioén a su posicion en el mercado, y en general cualquiera
de las conductas establecidas en el articulo 50 del decreto 2153 de
1.992, y de las demas normas legales o reglamentarias que lo
complementen, sustituyan o deroguen.

1.2 Acto de autoridad: es el acto administrativo expedido por una
autoridad competente, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y/o legales.

1.3 Adjudicatario: se entiende por tal el proponente a quien se le ha
efectuado alguna adjudicacién dentro de la licitacion publica No. 001
de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A., como consecuencia de
la evaluacion de su propuesta, habiéndose verificado la concurrencia
de las condiciones y requisitos previstos para dichos efectos por el
pliego de condiciones pertinente.

1.4 Amigable composicion técnica: es el mecanismo de solucion de
conflictos mediante el cual las partes seleccionan una persona
natural o juridica con formacion y experiencia en aspectos de indole
técnico relacionados con el objeto y actividades del contrato de
concesion, para que defina las diferencias que existan entre las
partes

1.5 Area de soporte técnico: es la zona del patio de operacion en la cual
se instalaran todos los equipos e infraestructura necesarios para la
prestacion de los servicios de lavado, abastecimiento de
combustible y mantenimiento técnico de los vehiculos que
conforman la flota al servicio de la operacion troncal del Sistema
TransMilenio.

1.6 Area de parqueo: es la zona del patio de operacion destinada al
estacionamiento de los vehiculos que conforman la flota al servicio
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

de la operacion troncal del Sistema TransMilenio.

1.7 Autobus alimentador: Bus, buseta o microbus de tipologia comun,

que circula principalmente por vias secundarias de la ciudad,
movilizando pasajeros de las areas urbanas o suburbanas
periféricas hacia las estaciones de integracion del Sistema
TransMilenio, con operacion y tarifa integradas con las de la
operacioén troncal.

1.8 AutobUs troncal: Autobus de tipologia especial que atiende las

caracteristicas y condiciones previstas en el presente contrato de
concesion, que opera en los corredores troncales especialmente
construido para el transporte masivo de pasajeros.

1.9 Boleto magnético: Medio de pago del servicio de transporte de

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

pasajeros en el Sistema TransMilenio.

Bolsa de ingresos: monto total de ingresos provenientes de la venta
de pasajes a los usuarios del Sistema TransMilenio.

Canasta de costos de operacidon: representa el conjunto de costos
incurridos por kilbmetro de operaciéon troncal de acuerdo a la
estructura de costos de un operador tipo.

Carga promedio de vehiculo: numero medio de pasajeros por
vehiculo medido en un intervalo de tiempo y un tramo de via
determinado, durante un periodo de evaluacién que es determinado
de acuerdo con las necesidades del servicio establecidas por
TRANSMILENIO S.A.

Carga promedio del sistema: es el promedio de la carga promedio
de los vehiculos para todos los vehiculos del sistema.

Centro de control: Lugar especialmente acondicionado que integra
los equipos, software, datos y personal, para la localizacion,
seguimiento, coordinacién y demas actividades de gestién de la
flota del Sistema TransMilenio

Certificado de vinculacién al servicio: es el documento que acredita
el cumplimiento por parte del concesionario de los prerrequisitos
establecidos por el contrato de concesion para permitir la
incorporacion de un autobus troncal a la operacién troncal, con el
proposito de prestar el servicio de transporte masivo de pasajeros
en el Sistema TransMilenio.

Cobros marginales por transbordos: Fraccibn de una tarifa
completa cobrada a un usuario para realizar un transbordo entre
autobuses troncales, y/o entre estos y los autobuses alimentadores,
y/o entre los autobuses troncales y otros sistemas de transporte
que se lleguen a integrar tarifaria u operativamente al Sistema
TransMilenio.
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

1.17 . Concedente: es la entidad publica contratante de una concesion,
quien en virtud del contrato otorga a una persona llamada
concesionario la prestacion, operaciéon, explotacién, organizacién o
gestion, total o parcial, de un servicio publico, y/o la explotacién o
conservacion total o parcial, de una obra o bien destinados al
servicio o uso publico, asi como todas aquellas actividades
necesarias para la adecuada prestacion o funcionamiento de la obra
0 servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia
y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneracion
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacién, o en
la participacion que se le otorgue en la explotaciéon del bien, o en
una suma periddica, UuUnica o porcentual y, en general, en
cualquier otra modalidad de contraprestacion que las partes
acuerden, calidad que para este caso corresponde a la sociedad
TRANSMILENIO S.A.*

1.18 Concesionario : es la persona que se desempeiia como contratista de
la entidad concedente, quien en virtud del contrato asume la
prestacion, operacion, explotacion, organizacibn o gestion, total o
parcial, de un servicio publico, y/o la explotacibn o conservacion
total o parcial de un bien destinados al servicio o uso publico, asi
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada
prestacion o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y
riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad
concedente, a cambio de una remuneracién que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valorizacion, o en la participacién que se le
otorgue en la explotacion del bien, o en una suma periddica, Unica
o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestacion que las partes acuerden, calidad que para este
caso corresponde al proponente que ha resultado adjudicatario de la
Licitacion Publica No. 001 de 1999.7

1.19 Conciliacién: mecanismo por medio del cual, las partes de una
relacion contractual en conflicto buscan dirimir sus desacuerdos,
mediante la intervencién de una persona denominada conciliador,
autorizada por la ley para cumplir dicha funcién, quien tiene el
cometido de proponer formulas de solucidon que las partes podran o
no acoger para la solucién de sus conflictos.

1 Esta definicion podria simplificarse o adaptarse a la definicién legal vigente en la
jurisdiccion del contrato. El elemento mds importante de esta definicion es que el
"Concedente" es "TRANSMILENIO S.A.", es decir, la entidad que tiene las atribuciones
legales requeridas para otorgar la concesion.

2 Esta definicién también podria simplificarse. El elemento importante en esta definicion es
que el "Concesionario” es la persona a quien le fue otorgado el contrato de concesién porque
fue seleccionado en el concurso publico respectivo, se desempefia como contratista del
"Concedente" y tiene a su cargo la ejecucién del "Contrato de Concesion".
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Contingencia: Hecho, situacidon o circunstancia inesperada aungque
previsible, constitutivo de siniestros o dafios que afectan la normal y
adecuada prestacion del servicio.

Contrato de concesion: Contrato celebrado entre TRANSMILENIO
S.A. y el CONCESIONARIO como consecuencia de la licitacion
publica No. 001 de 1999.

Corredores troncal: son carriles designados sobre las vias arterias o
secundarias de la ciudad que determine TRANSMILENIO S.A., para
la circulacibn permanente y en algunos casos exclusiva de los
autobuses troncales, en funcién de la prestacién del servicio de
transporte masivo de pasajeros del Sistema TransMilenio.

Demanda (riesgo de): es la contingencia consistente en la
posibilidad de que se presente una disminucion en el niumero de
pasajeros pagos frente a los que fueron estimados por el
CONCESIONARIO al momento de estructurar su propuesta
econOmica dentro de la licitacibn publica No. 001 de 1999
convocada por TRANSMILENIO S.A.

Emergencia: Sucesos o0 accidentes subitos que requieren accién
inmediata.

Empresa operadora: es la organizacion de personas, bienes, equipos
y medios de produccién, bajo la responsabilidad del
CONCESIONARIO, que tiene como finalidad la produccion de
servicios de transporte para apoyar la actividad de operaciéon troncal
del Sistema TransMilenio.

Estacion: Es el lugar autorizado para el ascenso y el descenso de
pasajeros

Estaciones de integracion de cabecera: son los puntos de inicio y
finalizacion de las rutas troncales, en los que se realizan
transbordos entre rutas troncales, alimentadoras e intermunicipales,
mediante las cuales se recogen y despachan pasajeros desde y
hacia la red alimentadora urbana e intermunicipal.

Estaciones de integracion intermedia: son puntos sobre los
corredores principales en los que los usuarios pueden realizar
transbordos entre rutas alimentadoras urbanas y rutas troncales.

Estaciones sencillas: son los puntos de parada sobre los corredores
principales, en las cuales no existe integracion fisica entre las rutas
alimentadoras y el sistema troncal.

129Bis. Adicionada por el numeral 5.1 del Adendo N° 1.

Estanqueidad: Se refiere a la propiedad del material que recubre el
piso del vehiculo, en cuanto debe garantizar que este permanezca
libre de filtraciones, y que por lo tanto tenga la capacidad de
contener los liquidos.
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

1.30 Estimacién anticipada convencional de perjuicios: es la valoracion

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

que las partes contratantes hacen en el texto del contrato, en
ejercicio de la autonomia de la voluntad y de mutuo acuerdo,
respecto de las sumas por las cuales se aceptard& como pago
suficiente y adecuado, la reparacion de dafos y perjuicios por
concepto de dafio emergente, de lucro cesante, sanciones e
indemnizaciones, causados por una parte contratante a la otra,
como consecuencia directa o indirecta de los hechos u omisiones de
la contraparte, cualquiera que sea el monto efectivo de los gastos,
dafos, sanciones o indemnizaciones realmente causadas.

Estdndares de operacion: es el conjunto de parametros asociados
con un nivel de servicio adecuado al pasajero, entre los cuales se
incluyen accesibilidad, condiciones de aseo, comodidad Yy
mantenimiento de los vehiculos, regularidad en el servicio y
seguridad.

Explotaciones colaterales del sistema: son las actividades lucrativas
y/o comerciales que pueden desarrollarse dentro del marco de la
ley, a partir del valor agregado o usos comerciales alternativos de la
infraestructura del Sistema, y de los activos o valores intangibles
que se derivan de la actividad ordinaria del Sistema TransMilenio.

Financiabilidad del proyecto (riesgo de): es la contingencia que se
presenta respecto de la posibilidad de que los organismos
financieros le concedan al CONCESIONARIO la financiacion
necesaria y adecuada para cumplir con las obligaciones de inversion
que le impone el contrato de concesion.

Financiero (riesgo): es la contingencia que representa la movilidad
del costo del proyecto como resultado de la posible variacion de las
tasas de interés O de la tasa de cambio, en exceso de los margenes
técnicamente previsibles conforme al comportamiento y las
tendencias econémicas del pais 6 del mercado financiero
internacional.

Fecha de inicio de la operacion regular del Sistema TransMilenio: es
la fecha en la cual se incorpora flota del CONCESIONARIO en la
operacion del Sistema TransMilenio para la prestacion efectiva del
servicio de transporte publico de pasajeros, cualquiera que sea el
numero de vehiculos que conforme al flota que se vincule a la
prestacion del servicio.

Flota: Es el conjunto de vehiculos con las caracteristicas,
especificaciones y tipologia previstas por el contrato de concesion y
requeridos por el Sistema TransMilenio para la prestacion del
servicio publico de transporte masivo urbano de pasajeros bajo la
modalidad terrestre automotor, a través de la operacién troncal.
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

Flota requerida: es el conjunto de vehiculos necesario para la
atencion de la demanda del Sistema TransMilenio bajo los niveles y
estandares operativos determinados por TRANSMILENIO S.A.

Flujo de caja (riesgo): es la contingencia consistente en la
posibilidad de que, por cualquier razén ordinaria o extraordinaria, se
llegue a generar un menor valor de ingresos efectivos respecto de lo
presupuestado por el CONCESIONARIO, sin perjuicio de su
obligacién de seguir asumiendo a su propio y exclusivo cargo los
costos plenos de su operacion.

Modificado por el numeral 5.1 del Adendo N°. 1. Frecuencia de
servicio: es la tasa de paso de vehiculos en una unidad de tiempo
de un servicio determinado.

Modificado por el numeral 5.1 del Adendo N° 1. Grupo de
servicios troncales: conjunto de servicios que se originan en una
misma cuenca de alimentacion.

Habilitacion: es la autorizacion expedida por la autoridad
competente en cada modo de transporte para la prestacion del
servicio publico de transporte, en los términos del Articulo 11 del
Decreto 2353 de 1.996

Hora pico (6 Hora critica): El intervalo de 60 minutos en el que se
presenta el mayor numero de pasajeros en el sistema de
transporte.

Implantacién del sistema (riesgo de): es el impacto que en los
costos y en el retorno de la inversibn previstos por el
CONCESIONARIO, puedan tener factores internos o externos al
Sistema TransMilenio, que dificulten, retrasen o dilaten el proceso
de implantaciébn 6 puesta en marcha del mismo, tales como los
siguientes, que se citan a titulo meramente enunciativo: (i) retardos
en el inicio de la operaciéon por retrasos en la entrega de las obras
de infraestructura por encima del plazo maximo establecido (ii)
retardos en el inicio de la operacibn por problemas en la
implantacién del recaudo del sistema por encima del plazo maximo
establecido, o (iii) retardos en el inicio de la operacién por
problemas en la implantacion del sistema alimentador por encima
del plazo maximo establecido.

Indices de Operacion: Indicador que refleja el estado y la evolucion
de la operacién del vehiculo y/o del grupo de vehiculos que
conforman la flota del CONCESIONARIO.

Indicadores de desempefio: Métricas que se siguen para constatar el
cumplimiento de los objetivos y planes trazados para la operacion
troncal.
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

1.46 Infraestructura de transporte del Sistema TransMilenio : Es el
conjunto de corredores, estaciones, inmuebles, obras de
infraestructura, mobiliario urbano y espacio publico que se integra a
la prestacién del servicio publico masivo de transporte de pasajeros
bajo la modalidad terrestre automotor en la ciudad de Santa Fe de
Bogota.

1.46Bis. Adicionado por el numeral 5.1. del Adendo N°. 1. Intervalo:
es el periodo de tiempo que transcurre entre el paso de dos
vehiculos sucesivos por el mismo punto.

1.47 Itinerario: Recorrido efectuado por un autobus troncal, por una (1)
sola vez, en una ruta o servicio programado, en un horario
asignado.

1.48 Kilbmetros programados: es el numero de kilbmetros que el
operador debe recorrer conforme a la programaciéon de la operacién
troncal del Sistema TransMilenio.

1.49 Mantenimiento preventivo: intervenciones efectuadas en los
vehiculos tendientes a precaver el deterioro o falla del vehiculo, y
garantizar su funcionalidad en 6ptimas condiciones de operacion.

1.50 Mantenimiento correctivo: Reparacion inmediata de los vehiculos
que presenten fallas o desperfectos de cualquier naturaleza.

1.51 Mecanismos de cobertura: es el conjunto de estrategias,
procedimientos, previsiones y condiciones de negocio que tienen
como efecto directo o indirecto, total o parcial, la mitigaciéon de los
efectos que un riesgo pueda generar en el caso de ocurrir.

1.52 Medio de pago: se refiere a los medios que se utilizan para constatar
el pago de la tarifa por la utilizacion de los servicios del Sistema
TransMilenio, siendo en este caso el boleto magnético y la tarjeta
inteligente.

1.53 Niveles de servicio: Objetivos a alcanzar por la flota y que el SGF
planifica y controla para efectos de medicién de desempefio

1.54 Normas ISO 9000: normativa expedida por la Organizacion
Internacional de Estandarizacion, para la estandarizacion de
procesos para empresas productoras de bienes o de servicios.

1.55 Operacién de alimentaciéon del Sistema TransMilenio: es la actividad
desarrollada por los autobuses de alimentacion, tendiente a la
prestacion del servicio de transporte de pasajeros para canalizar la
demanda del servicio de las areas periféricas de la ciudad hacia la
operacioén troncal.

1.56 Operaciones de crédito conexas: son las transacciones, negocios u
operaciones realizadas por el CONCESIONARIO con entidades
financieras o con terceros, tendientes a obtener las facilidades de
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CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

liguidez, recursos de capital, bienes y servicios con apalancamiento
del financiador, que Ile permitan realizar Ilas inversiones
directamente asociadas a la ejecucidon del objeto del contrato de
CONCESION.

1.57 Operaciéon de servicios de transporte publico: Se entiende por
operacion de servicios de transporte publico la actividad mediante la
cual se administra, planea y presta el servicio de transporte publico
de pasajeros, autorizado por la autoridad competente.

1.58 Programa de servicios de operacion: conjunto de parametros que
definen un plan operacional especifico para un operador del Sistema
TransMilenio, e incluye recorridos, frecuencias, horas de partida de
los vehiculos y estaciones a servir.

1.59 Patio de Operaciéon: Se entiende por patio de operaciéon el lote de
terreno en el cual se encuentran ubicadas las areas de soporte
técnico y el area de parqueo de los vehiculos que conforman la flota
que se encuentra al servicio de la operacion del Sistema
TransMilenio.

1.60 Permiso de operacion: es la autorizacién para prestar el servicio
publico de transporte en areas de operacion, rutas y horarios o
frecuencias de despacho especificas, de acuerdo con lo establecido
en los articulos 16 y 17 del Decreto 2353 de 1.996.

1.61 Puntos de parada: Se refiere a las estaciones sencillas, estaciones
de integracion de cabecera o estaciones de integraciéon, en las que
los autobuses troncales se encuentran obligados a parar conforme a
la planeaciéon de los servicios, y en desarrollo de la operacion.

1.62 Puntos de venta: Se definen puntos de venta como los lugares
donde se venden, dispensan o recargan los Medios de pago.

1.63 Recaudador: Es la persona - en el caso de un proponente individual -
0 grupo de personas - en el caso de proponente plural - que
realizan todas las actividades del recaudo descritas en este
documento.

1.64 Recuperacion del valor de salvamento del equipo como resultado de
la participacion del CONCESIONARIO en el Sistema TransMilenio
(riesgo de): el que se entiende como la eventual imposibilidad de
amortizar la inversion en vehiculos efectuada por el concesionario,
por el agotamiento del término del contrato.

1.65 Reposicion de flota: es el procedimiento mediante el cual se efectla
el ingreso de un vehiculo nuevo en sustitucion de otro que sale
definitivamente del servicio y que sera sometido a un proceso de
desintegracion fisica total, para lo cual se cancelara su matricula.
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1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

Responsabilidad civil contractual y extracontractual: es la obligaciéon
juridicamente exigible por parte de una persona respecto de otra,
que surge de los hechos, omisiones, actos y contratos.

Modificado por el numeral 5.1. del Adendo N° 1. Ruta:
Secuencia de paradas que deben efectuar los autobuses segun las
rutinas de servicios disefiadas por TRANSMILENIO S.A.

Rutas alimentadoras: Rutas provenientes de la periferia de la ciudad
que canalizan la demanda del servicio hacia el Sistema
TransMilenio, mediante su integracion operativa y tarifaria con el
sistema troncal.

Modificado por el numeral 5.1. del Adendo N° 1. Rutina de
servicio: secuencia de itinerarios que un autobls recorre en uno o
mas servicios en un periodo de tiempo determinado.

Sistema de Gestién de Flota: Sistema de gestiéon de flota a ser
implantado durante la Fase 1 del proyecto TransMilenio

Servicio corriente: Servicio de transporte con paradas en todas la
estaciones de una ruta

Servicio expreso: Servicio de transporte que Unicamente se detiene
en ciertas estaciones designadas

Servicio: la prestacion del servicio publico de transporte de
pasajeros mediante la circulaciéon de vehiculos en rutas e itinerarios
programados dentro del Sistema TransMilenio.

Servicio publico de transporte terrestre automotor masivo urbano
de pasajeros mediante la operaciéon troncal del Sistema
TransMilenio: es el servicio publico consistente en la movilizacién de
personas en forma masiva, utilizando el modo de transporte
vehicular bajo la modalidad de autobuses, a través del conjunto de
troncales del Sistema TransMilenio, dentro del perimetro urbano de
la ciudad de Santa Fe de Bogota, D.C. y su zona de influencia, en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los
usuarios, sujeto a una contraprestacion econémica.

1.74Bis. Adicionado por el numeral 5.1. del Adendo N°. 1. Servicio

1.75

1.76

(o servicio troncal): es una linea de bus que recorre corredores
exclusivos de transporte masivo, y esta definido por un recorrido en
frecuencia, y unas estaciones en las cuales los vehiculos se detienen
a recoger y dejar pasajeros.

Sistema de localizacion: Sistema de comunicacion satelital que
permite ubicar la posicion exacta de los vehiculos en todo momento

Sistema de recaudo: Lo constituyen todos los equipos,
infraestructura y procesos que permiten realizar las actividades de
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recaudo por la venta de pasajes para la utilizaciéon del Sistema
TransMilenio.

1.77 Sistema TransMilenio: Es el conjunto de infraestructura, predios,
bienes, equipos, instalaciones y sistemas de operacién y control,
que conforman el sistema de transporte terrestre automotor masivo
de pasajeros bajo la modalidad de autobuses de la ciudad de Santa
Fe de Bogota D.C.

1.78 Sistema troncal: es el conjunto de corredores troncales que integra
el Sistema TransMilenio.

1.79 Tamaho de flota: nUmero de vehiculos ofrecido por el proponente en
Su propuesta, segun las posibilidades que al efecto habilita el
presente pliego de condiciones.®

1.80 Tarifa técnica de operacion: Tarifa que cubre todos los gastos de
operacioén del sistema

1.81 Tarifa al usuario: es el costo del pasaje para la utilizacion de los
servicios del Sistema TransMilenio, que se cobra a los pasajeros del
Sistema.

1.82 Tarjeta inteligente sin contacto: Medio de pago el cual puede ser
cargado y recargado y del cual se descuenta la tarifa exacta por
viaje que debe pagar el usuario.

1.83 Toma de posesion del proyecto : es el procedimiento mediante el
cual el financiador del CONCESIONARIO asume ante TRANSMILENIO
S.A., las responsabilidades y derechos que el presente contrato
confiere al CONCESIONARIO, previa autorizacion expresa y escrita
de TRANSMILENIO S.A., y habiendo dado cumplimiento a los
requisitos establecidos al efecto en el presente contrato de
concesion.

3 Sobre este particular el pliego de condiciones senala:

"La oferta de tamafio de flota consiste en la identificacion que debe hacer el proponente,
respecto del tamafio de la flota que se compromete a incorporar a la operacion del Sistema
TransMilenio, segtin los términos y condiciones establecidos en el contrato de concesion,
ofrecimiento que debe encontrarse dentro de una de las siguientes alternativas:

- Flota de hasta 100 vehiculos

-Flota de hasta 120 vehiculos

-Flota de hasta 160 vehiculos

El namero de vehiculos que sea sehalado en la propuesta como oferta del tamano de flota,
serd el nimero méximo por el cual TRANSMILENIO podra hacer la adjudicacién, y en tal
sentido el proponente debera manifestar de manera expresa su aceptacién respecto de la
posibilidad de que se le adjudique la licitacién bajo la obligacién de incorporar a la
operacion una flota de ntimero inferior, que en todo caso no esté integrada por un nimero
menor de 90 vehiculos."
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1.84 Tramo critico: es el tramo de un corredor determinado por limites
predefinidos, en el cual se presenta el mayor nimero de pasajeros
transportados durante un periodo de tiempo fijo.

1.85 TRANSMILENIO S.A.: Es la entidad publica contratante, identificada
en los términos previstos el parrafo inicial del presente contrato, 6
cualquier empresa o entidad publica, privada o mixta que en el
futuro la sustituya.

1.86 Transmisor: Elemento colocado dentro del autobus que transmite al
satélite que se comunica con el centro de control del Sistema
TransMilenio la pocién exacta del bus.

1.87 Transporte masivo: es la actividad de transporte de pasajeros de
forma masiva y organizada.

1.88 Tribunal de arbitramento: érgano compuesto por un ndmero impar
de personas denominadas arbitros, los cuales deciden sobre la
solucion de un conflicto en el que las partes expresamente han
renunciado a acudir a la justicia ordinaria.*

1.89 Troncal: via principal integrante del Sistema TransMilenio, dotada de
infraestructura urbana especial y especifica para la circulacion de los
vehiculos troncales del Sistema, para el acceso, embarque y
desembarque de pasajeros, y para el recaudo del valor de los
pasajes por el uso del Sistema TransMilenio, definida como troncal
para efectos de la operacion por TRANSMILENIO S.A.

1.89Bis. Adicionado por el numeral 5.1. del Adendo N°. 1. Unidad
Logica: Es el equipo a instalarse en los autobuses troncales para su
localizacion, control, gestion y comunicacion con el centro de
control.

1.90 Variacion del precio de los insumos de operaciéon (riesgo de): es la
contingencia que se deriva de la posibilidad de que la variacion en
los insumos para la operacion genere un desfase entre el ingreso
percibido a través del dividendo y los costos de operacion del
CONCESIONARIO.®

1.91 Zona de influencia del sistema: zona o area urbana o periférica que
tiene acceso directo o indirecto a los servicios del Sistema
TransMilenio, y en la cual la movilidad de los ciudadanos se ve
beneficiada por los servicios de alta capacidad del Sistema.

4 Esta definicién debe ser adaptada al caso particular de cada jurisdiccién. Otra posibilidad
es optar por una formula de arbitramento internacional (ICSID o similar).

5 En esta definicién no es claro cudl es el "ingreso percibido a través del dividendo" y los
"costos de operaciéon". Podria aclararse méas empleando las definiciones del contrato o
definiendo los términos usados.
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PARTE I
DESCRIPCION DEL SISTEMA TRANSMILENIO

TITULO 1 - INTRODUCCION®

1.1 La Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogota, ha creado el Sistema
TransMilenio como una estrategia dentro del plan “Por la Bogota que
queremos”, como politica para solucién de los problemas de movilidad de
la capital, y bajo la perspectiva de priorizar el sistema de transporte
publico masivo frente a los sistemas de transporte individuales.

1.2 El proyecto se ha estructurado sobre la base de la reglamentacion
legal que rige la implantacion y operacion de sistemas para el transporte
masivo de pasajeros, contando con una infraestructura especial para la
mayor parte del Sistema, que es destinada de manera especifica a la
funcionalidad del mismo, la utilizacibn de equipos de transporte que
tienen especificaciones funcionales y técnicas particulares, y un esquema
de gestibn que combina de manera organizada los dos anteriores
elementos bajo un solo sistema, para transportar un alto volumen de
pasajeros, y asi dar respuesta a las necesidades de movilizacion de los
habitantes de Santa Fe de Bogota, D.C., y su zona de influencia.

¢ Aunque una introduccién como esta sirve para dar una visién general del sistema, desde
el punto de vista juridico no es un elemento necesario en el contrato. Al incluir textos
adicionales a las clausulas del contrato que se refieren exclusivamente a derechos,
obligaciones y garantias, es necesario guardar total coherencia entre esos textos y las demas
clausulas, con el propésito de evitar interpretaciones contradictorias que puedan confundir
el sentido de las demas clausulas del contrato.

Pagina 13 de 173

WORLD
BANK PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS

ERPPILAF htp://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

TITULO 2 - PRINCIPOS Y OBJETIVOS
DEL SISTEMA TRANSMILENIO’

2.1 El disefio del Sistema TransMilenio, estd fundamentado en el respeto
de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la diversidad, y
se orienta a que mediante la participacion integral del sector privado en la
operacién troncal del Sistema TransMilenio, se logren los siguientes
propésitos perseguidos por el Sistema.

2.2 Es propésito del Sistema TransMilenio mejorar la calidad de vida de
los usuarios del Sistema TransMilenio y de los habitantes de Santa fe de
Bogota, D.C., garantizar la eficiencia en la operacién troncal del Sistema
TransMilenio, con el menor costo posible de la tarifa del servicio al
usuario, maximizar la eficiencia de la movilizacién de pasajeros dentro del
Sistema TransMilenio, garantizar la calidad y seguridad del servicio y la
adecuada atencién a los pasajeros del Sistema TransMilenio, generar una
mayor dinamica econdmica en la ciudad de Santa fe de Bogota, mediante
el incremento de la eficiencia en el transporte publico terrestre automotor
urbano masivo de pasajeros que sea percibida por los usuarios para
incentivar el uso del Sistema TransMilenio entre la ciudadania, promover
la aceptacion cultural de los medios de transporte masivo entre la
ciudadania, y prestar un servicio de transporte economico eficiente e
ininterrumpido

2.3 Las finalidades del Sistema TransMilenio seran tenidas en cuenta
para la adecuada comprension e interpretaciéon del presente contrato de
concesion, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones,
asi como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el
mismo atribuye a las partes.

7 Este titulo merece un comentario similar al de la introduccién. Aunque la enunciacién de
principios y objetivos del sistema puede ser til para explicar el propésito y finalidades que
deben regir la ejecucién contractual, desde el punto de vista juridico no es un elemento
necesario en el contrato. Al incluir textos adicionales a las clausulas del contrato que se
refieren exclusivamente a derechos, obligaciones y garantias, es necesario guardar total
coherencia entre esos textos y las demadas clausulas, con el propésito de evitar
interpretaciones contradictorias que puedan confundir el sentido de las demas clausulas del
contrato.
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TITULO 3 - INFRAESTRUCTURA DEL
SISTEMA TRANSMILENIO

3.1 El Sistema TransMilenio estara basado en corredores principales
(troncales), con carriles que en su mayoria estaran destinados
exclusivamente para la operacion del Sistema TransMilenio, sobre los
cuales circularan confinados los vehiculos de transporte masivo de alta
capacidad. Esta red de corredores principales sera complementada por
rutas secundarias (alimentadoras) operadas con buses de menor
capacidad.

3.2 La implementacion de corredores troncales especializados, dotara en
su mayoria al Sistema con carriles de uso exclusivo, estaciones, puentes y
plazoletas de acceso peatonal, especial y especificamente disefiados para
facilitar a los usuarios el uso del sistema, espacios que seran disefiados
con criterios de respeto, armonia y renovacion del espacio publico urbano.

3.2 La infraestructura del Sistema TransMilenio sera desarrollada
inicialmente mediante la habilitaciéon de la Avenida Caracas, la Autopista
Norte y la Calle 80, y posteriormente se desarrollaran la Avenida Suba, la
Avenida Norte — Quito — Sur, el Corredor Férreo del Sur, y la Avenida de
las Américas, conjunto de vias que conformara inicialmente el sistema de
vias troncales de TransMilenio.

3.3 El sistema de vias troncales tendra puntos de parada fijos, los cuales
estaran situados en distancias que oscilan en un rango alrededor de los
500 mts., y ubicando estaciones sencillas, estaciones de integracion y
estaciones de integracion intermedias de cabecera. Los puntos de acceso
a las estaciones se ubicaran siempre en los extremos de las estaciones,
que se dotaran de los torniquetes que permitiran la entrada y salida de
los usuarios, y una cabina de venta de medios de pago (boletos, tarjetas
inteligentes) para el uso del Sistema TransMilenio.

3.4 En los andenes frente a los accesos de las estaciones, se conformaran
en la mayoria de los casos espacios o plazoletas en las que los ciudadanos
podran encontrar teléfonos puablicos, informacién del sistema de
transporte, informacion de la ciudad, bancas, canecas e iluminacion; en
algunos puntos podria llegar a existir incluso cajeros automaticos,
dispensadores de bebidas, entre otros, todo lo cual sera determinado por
TRANSMILENIO S.A.

3.4 El Sistema contara también con patios de operaciéon ubicados en los
extremos de los corredores del sistema troncal, en los que se encontrara
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con un area de soporte técnico y un area de parqueo.

TITULO 4 - MECANISMOS DE REGULACION
Y CONTROL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

4.1 La Autoridad Unica de Transporte del Distrito Capital es la Secretaria
de Transito y Transporte, quien ejercera las facultades que le otorga la
Ley respecto de la actividad de transporte publico de pasajeros en la
ciudad de Santa Fe de Bogota.

4.2 El Ministerio de Transporte, la Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogot4,
la Secretaria de Transito y Transporte, y los 6rganos de coordinacion
interinstitucional de caracter distrital, desempefiaran las competencias y
facultades que les atribuyan la Ley o sus reglamentos, y estaran sujetas
en el ejercicio de sus funciones a las condiciones que determine
actualmente la Ley, y las que se lleguen a establecer en el futuro.

4.3 TRANSMILENIO S.A. serd la titular del Sistema TransMilenio, y en tal
calidad desarrollara las actividades de planeacion estructural, gestion y
control del Sistema TransMilenio, impartira las directrices requeridas para
la operacion del Sistema. De esta forma TRANSMILENIO S.A. determinara
las necesidades y proyectos de expansion del Sistema, definira la
coordinaciéon y complementacion del Sistema con otros modos de
transporte colectivo y/o masivo; y coordinara la actividad de la operacion
troncal y alimentadora del Sistema desarrollada por empresas privadas,
determinando las rutas, frecuencias y demas factores de la operacién,
que tengan incidencia sobre las variables que procuren su eficiencia
como medio masivo para el transporte de pasajeros .

4.4 La planeacion de la operacion regular del Sistema se establecera a
través de procedimientos participativos, que permitiran la intervencion
activa de los operadores troncales en la planeacion de la operacion del
Sistema mediante el Comité de Operadores Troncales que formara parte
integral del disefio institucional del Sistema TransMilenio.

4.4 El Sistema TransMilenio tendra un centro de control con el cual
establecerdn comunicacién los autobuses troncales, a través de equipos
de comunicacién y unidades logicas, que permitiran controlar
permanentemente los recorridos de todos y cada uno de los vehiculos
vinculados al servicio, y obtendra informacién permanente, actualizada y
en tiempo real respecto de la posicion de los vehiculos, los kilbmetros
recorridos por cada uno de los vehiculos, y sus situaciones de excepcion,
emergencias y condiciones de operacion.
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4.5 La operacion y el control del Sistema estaran sometidos a los
manuales y reglamentos que se expidan, y en los que se estableceran
condiciones, procedimientos y mecanismos de operacién y control.®

TITULO 5 - VEHICULOS DE OPERACION
DEL SISTEMA TRANSMILENIO

5.1 El sistema se dotar&a principalmente con vehiculos articulados, que
tendran especificaciones adecuadas a las caracteristicas de Ila
infraestructura que se utilizard para su funcionalidad, y al disefio
operativo del sistema, los cuales deberan tener especificaciones técnicas
particulares que mitigan el impacto ambiental de su operacién en la
ciudad de Santa Fe de Bogota.

5.2 Los vehiculos deberan ser mantenidos durante el tiempo de la
concesion en condiciones de calidad que seran establecidas y controladas
sistematicamente por TRANSMILENIO S.A.°

5.3 Los vehiculos operaran de manera exclusiva para el Sistema
TransMilenio, y seran de propiedad de los concesionarios.*®

TITULO 6 - RENTAS DEL SISTEMA Y SISTEMAS DE PAGOS

6.1 El Sistema TransMilenio ha sido disefiado como un sistema autbnomo
en sus flujos y por lo tanto autosostenible, con la finalidad de que no
requiera en el tiempo de ningun tipo de subsidio externo a la operacion,

8 Es importante dejar en el contrato una reserva como esta, para que el administrador del
contrato tenga facultades suficientes para expedir manuales y reglamentos obligatorios para
el concesionario, con respecto a las condiciones, procedimientos y mecanismos de operacién
y control. De otra manera, serfa muy dificil organizar el sistema para que opere
eficientemente.

° Es conveniente especificar en el contrato las condiciones de calidad que deben tener y
mantener los vehiculos durante toda la vida del contrato.

10 Esta es una de las caracteristicas importantes del disefio de esta PPP. Los concesionarios
son los propietarios de los vehiculos y deben encargarse de su operacién y mantenimiento,
pero TransMilenio (empresa ptblica) es la encargada de administrar el sistema y controlar
la operacién y mantenimiento de los vehiculos.

Pagina 17 de 173

WORLD
BANK PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS

ERPPILAF htp://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

siendo su fuente principal de ingresos las rentas provenientes de la venta
del servicio de transporte publico de pasajeros, a través de las cuales
debe generarse el nivel de flujos requerido para remunerar a todos los
agentes del Sistema.**

6.2 La tarifa al usuario ha sido disefiada como una tarifa de equilibrio,
técnicamente estructurada, que esta en condiciones de reflejar la
variacion de costos del sistema. Por equilibrio se entiende la incorporacion
a la tarifa de los costos, gastos de operaciéon y utilidades que el sistema
de transporte requiere para prestar el servicio bajo los parametros de
operacién establecidos. La tarifa incluira los costos de operacién del
sistema troncal, el costo de la alimentacion, el costo del sistema y
operacion de recaudo, el costo del ente gestor y el costo de la
administracion fiduciaria de los recursos.

6.3 El Sistema tiene previsto un mecanismo técnico e independiente,
establecido contractualmente, para la actualizacion periddica de la tarifa,
de tal forma que los cambios en la estructura de costos de operacion de la
industria se incorporen dentro de dicho mecanismo.*?

6.4 La tarifa al usuario ha sido estructurada sobre la base de la tarifa
técnica de operacion, y sera uUnica e integrada dentro del sistema. La
tarifa Unica e integrada implica que el sistema tendr&a un solo precio para
el usuario, independientemente de la longitud de los trayectos, de la zona
en donde se utilice el sistema, el uso de uno o mas servicios troncales o el
uso de estos en combinacién con una o mas rutas alimentadoras.*®

6.5 Para la venta del servicio de transporte a los usuarios, habrad un
concesionario de recaudo que tendra puestos de venta en cada una de las
estaciones, en las que se contard con puntos de pago electrénicos,
integrados a los torniquetes de control del recaudo. El sistema de recaudo
de tarifas sera un sistema electréonico basado en la utilizacion de dos tipos
de medios de pago: boletos magnéticos y tarjetas inteligentes sin
contacto. Para utilizar los servicios del Sistema TransMilenio, el usuario
debera haber adquirido previamente el medio de pago deseado, el cual
podra ser adquirido en las estaciones o en los autobuses alimentadores.
Serd, en todo caso responsabilidad del recaudador recolectar el dinero

11 La autosostenibilidad es otra de las caracteristicas importantes de esta PPP.

12 Es importante, como en este caso, el establecimiento de un mecanismo objetivo de ajuste
de la tarifa, que evite las negociaciones entre concedente y concesionario cada vez que sea
necesario realizar un ajuste tarifario.

13 Es muy importante disefiar una formula tarifaria tinica para todo el sistema, que permita
la incorporacion de fases futuras. Esto no solamente facilita la operacién del sistema, sino
que puede facilitar en un futuro la integracién del sistema con otros (por ejemplo metro u
otros sistemas de buses) sin que sea necesario renegociar el contrato de concesion.
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proveniente del cobro de las tarifas, proveer los equipos para la operaciéon
del recaudo, consolidar la informacién proveniente de las transacciones en
las estaciones, garantizar la disponibilidad de los medios de pago en
puntos de venta y recarga de las estaciones, y controlar el acceso al
sistema y por ende la evasion del pago de la tarifa en las areas bajo su
control.

6.6 Las rentas del Sistema TransMilenio se someterd a un mecanismo
para la administracién centralizada y unica de los recursos, a través de
una fiducia de administracion. El administrador uUnico de los flujos
recaudados actuara fundamentalmente como pagador, y tendra funciones
de administracién e inversion; sera el administrador del Sistema quien
canalice todos los flujos del Sistema hacia los diferentes concesionarios y
agentes, de acuerdo con las instrucciones que se preveran a estos efectos
en los contratos tanto de fiducia como de los diversos operadores y/o
concesionarios. Los diferentes concesionarios deberan constituir la fiducia,
en los términos y condiciones que establezca TRANSMILENIO S.A.**

6.7 Los ingresos de los operadores troncales se derivardn de su
participacion en la explotacion econdémica del servicio publico de
transporte, de acuerdo con los ingresos provenientes del cobro de la tarifa
a los usuarios. Con cargo a dicho ingreso los concesionarios de la
operaciéon troncal obtendran un derecho de participacién por una cuantia
técnicamente establecida, a través de la cual se procura que, dadas las
condiciones de eficiencia del sistema, se cubran dentro del término de
vida util de los vehiculos, todos los costos, gastos y rentabilidad sobre el
capital invertido.*®

6.8 Con cargo a los ingresos totales provenientes de la venta del servicio
de transporte publico de pasajeros a través del Sistema TransMilenio, se
conformaran dentro del patrimonio auténomo constituido para la
administracion centralizada de las rentas del sistema, dos fondos
independientes: un fondo principal, y un fondo de contingencias. El Fondo
Principal tendra como finalidad la de remunerar a los diferentes
concesionarios y agentes del sistema, incluidos el ente gestor y la fiducia.
Con los recursos acumulados en el Fondo de Contingencias, se asumira la
cobertura de contingencias especificas que puedan poner en riesgo la
estabilidad y viabilidad del sistema.

14 Es importante contar con un administrador centralizado y tnico de los recursos, que
garantice tanto al concedente como a los diferentes concesionarios y sus financiadores la
administracién, inversién y canalizacién transparente segura y eficiente de los flujos.

15 Notese que "se procura" mds no se garantiza a los concesionarios la recuperacién de sus
inversiones. En este sentido, este tipo de PPP propone una distribucién de riesgos entre el
concedente y el concesionario, en la cual al concesionario no se le garantiza la recuperaciéon
de su inversion.
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6.9 Con los recursos provenientes del cobro de multas a los operadores
de troncal, se constituird un tercer fondo en el patrimonio auténomo de
administracion de las rentas del Sistema, que sera repartido con cierta
periodicidad entre los concesionarios de la operacion troncal que
sobresalgan en su desempefio operativo, segun los indices de
puntualidad, regularidad y satisfaccién a los usuarios.

TITULO 7 - OPERADORES DE TRONCAL

7.1 La operacion troncal del Sistema TransMilenio se desarrollara a partir
de la actividad de varios operadores privados, vinculados al Sistema
mediante contratos de concesibn no exclusiva suscritos con
TRANSMILENIO, relacién contractual que se encuentra sometida a los
términos y condiciones del presente contrato, quienes desarrollaran las
actividades requeridas para la movilizacion de pasajeros a través de los
corredores troncales del Sistema TransMilenio.

7.2 Como responsabilidad de las empresas operadoras estard la
prestacion del servicio de transporte en el sistema mediante el
cumplimiento de los servicios, frecuencias y horarios que le sean
asignados por el gestor, el suministro del equipo rodante necesario para
la operacion, el control y mantenimiento de su parque automotor, la
administracion y responsabilidad de vigilancia y control de las areas de
parqueo de los patios de operacién, y la dotacion, administracion,
manutenciéon y operacion de las areas de soporte técnico que
TRANSMILENIO le otorgue en concesion.

TITULO 8 - OPERADORES DE ALIMENTACION

8.1 La operacion de alimentacion del Sistema TransMilenio se desarrollara
a partir de la actividad de varios operadores privados, quienes
desarrollaran las actividades requeridas para la movilizacion de pasajeros
desde areas especificas urbanas o suburbanas de la ciudad hacia las
estaciones de integracion del sistema troncal, a través de rutas que seran
definidas por TRANSMILENIO S.A., y que tienen por objeto maximizar la
ocupacion de la troncal.

8.2 Los operadores del sistema alimentador se vincularan al sistema
mediante la suscripcion de contratos con TRANSMILENIO S.A., y su
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actividad estara regulada contractualmente de acuerdo con las
condiciones y reglas de operacion que se estableceran en su oportunidad.

8.3 Como responsabilidad de las empresas operadoras de la alimentacién
estara la prestacion del servicio de transporte en el sistema alimentador
del Sistema TransMilenio, el que estard conformado por la agrupaciéon de
rutas que se disefiaran para que circulen dentro de un area delimitada por
TRANSMILENIO S.A., con el fin de que alimenten determinadas
estaciones de integracion mediante el cumplimiento de los servicios,
frecuencias y horarios que le sean asignados por el gestor, y cuyo control
se efectuard en las llegadas y salidas de las estaciones de integracion de
cabecera e intermedias. El operador de la alimentacion tendra la
responsabilidad de incorporar al servicio los autobuses de alimentacion,
asi como el equipo necesario para la operacién, el control y el
mantenimiento de su parque automotor.

TITULO 9 - SERVICIOS CONEXOS

9.1 El Sistema TransMilenio contratara servicios de vigilancia, aseo y
mantenimiento para las estaciones, para mantener un nivel de alta
calidad en los servicios que preste el Sistema a los usuarios, y fomentar la
aceptacion de la imagen del Sistema entre la ciudadania.

9.2 El Sistema TransMilenio habilitara sistemas de informacion general
que permita a los usuarios orientarse dentro de la ciudad y dentro del
sistema.

TITULO 10 - OPERACION DEL SISTEMA

10.1 La operacion del Sistema tendrd integracién entre rutas troncales,
integracion con alimentadores y con buses intermunicipales, e igualmente
podra tener integracibn con otros sistemas de transporte tales como
metro y trenes de cercanias.

10.2 El servicio estard organizado por rutas que circulardn sobre las
troncales, los cuales pueden ser expresos y corrientes. El disefio de rutas
se efectuard sobre la base de la demanda y de las necesidades de
movilidad de la ciudadania.

10.3 TRANSMILENIO S.A. desarrollara la planeacién estructural del
sistema, y determinara las metas y proyectos de expansion, crecimiento e
integracion de nuevas troncales al Sistema TransMilenio.
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10.4 Habra una planeacion diaria de la operacion que serd participativa,
en la cual intervendran los operadores de las troncales sugiriendo el plan
de operacibn que se adecUe a las frecuencias y numero de servicios
requerido por franjas horarias establecido por TRANSMILENIO S.A., a
partir de los estudios y del analisis de la informacion operativa pertinente.

PARTE 11
CONTRATO DE CONCESION

TITULO 1 GENERALIDADES

Capitulo 1 — Objeto Naturaleza y Alcance del Contrato

CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto:

2.1 Otorgar en concesidbn no exclusiva al CONCESIONARIO, Ila
explotacion econdémica del servicio publico de transporte terrestre
automotor urbano masivo de pasajeros, en los términos, bajo las
condiciones y con las limitaciones previstas en el presente contrato.
Dicha concesion otorgara el permiso de operacion al
CONCESIONARIO para la prestacion del servicio de transporte
publico terrestre automotor urbano masivo de pasajeros en la
ciudad de Santa Fe de Bogota D.C. y su area de influencia, sobre
las troncales del Sistema TransMilenio, y respecto de los grupos de
servicios que se originen en las estaciones que conformen o que
llegaren a conformar el Sistema TransMilenio, de acuerdo con la
adjudicacién hecha mediante la Licitacion Publica No.001 de 1.999.

2.2 Otorgar en CONCESION la infraestructura constituida por las areas
de soporte técnico que forman parte de los patios de operacidon
asignados al tamafo de flota inicial que el CONCESIONARIO se
comprometié a incorporar a la operaciéon troncal del Sistema
TransMilenio segun las reglas de la licitacion, de acuerdo con las
condiciones que se establecen en el presente contrato, a efectos de
dotarlos y prestar en sus instalaciones el soporte técnico requerido
por su flota vinculada al servicio del Sistema TransMilenio.
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CLAUSULA 3. NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato de concesion instrumenta la relacion de caracter
contractual que vinculard a TRANSMILENIO S.A. y al CONCESIONARIO a
partir de la fecha de su entrada en vigencia, como partes que son del
contrato. Dicha relacién contractual estara sometida a las disposiciones,
reglas y principios que rigen los contratos celebrados por entidades
publicas, particularmente en aquellos aspectos que se encuentran
expresamente regulados por la Ley 80 de 1993 aplicables al contrato de
concesion, y las demas normas que la sustituyan, desarrollen o
reglamenten. En los demdas aspectos se regira por las normas del
derecho privado.*®

CLAUSULA 4. INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato de concesion y sus clausulas deberan interpretarse
conforme a la naturaleza y alcance del mismo. En todo caso, los términos
que se incluyan en las clausulas y anexos del presente contrato, se
entenderan segun su sentido natural y obvio, salvo el caso de las palabras
que se definen en el presente contrato o en el pliego de condiciones al
que se encontré6 sometido el proceso de seleccibn que dio origen al
contrato, las que para todos los efectos legales se entenderan segun el
alcance y significado que alli se les otorga.*’

CLAUSULA 5. COEXISTENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
CON OTRAS CONCESIONES DEL SISTEMA

Coexistiran con la concesién que se instrumenta mediante el presente
contrato, otros contratos o concesiones para la operaciéon del Sistema
TransMilenio y para el desarrollo de otras actividades conexas o
complementarias a la actividad de transporte de pasajeros, necesarias
para la funcionalidad del Sistema TransMilenio.

Esta circunstancia se declara expresamente conocida y aceptada por el
CONCESIONARIO, quien reconoce a TRANSMILENIO S.A. como gestor y
titular del Sistema TransMilenio, y por lo tanto acepta y se somete a todas

16 Esta clausula es bastante especifica para la legislaciéon colombiana. Se recomienda
mantener clausulas similares, pero adaptadas a la jurisdicciéon en la que se ejecutara el
respectivo contrato.

17 Cuando el contrato estd compuesto por varios documentos, como por ejemplo un
documento que contiene las clausulas del contrato, y varios anexos como aquel que detalla
las obligaciones técnicas del contratista (concesionario), es recomendable establecer un
criterio de interpretacion entre los documentos, sefialando cudl de ellos debe primar sobre
los demads en el caso que documentos diferentes lleven a interpretaciones contradictorias
(ver Clausula 143).
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las decisiones que TRANSMILENIO S.A. adopte, en relacién con la
contratacion de las concesiones que se requieran para habilitar la
prestacion del servicio de transporte de pasajeros a través del Sistema
TransMilenio, aceptando asi mismo de manera explicita y sin
condicionamientos su coexistencia con la que se contrata por medio del
presente instrumento.

Capitulo 2 — Derechos y Obligaciones Del Concesionario

CLAUSULA 6. DERECHOS DEL CONCESIONARIO DERIVADOS
DE LA CONCESION DE LA OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA

La concesion de la explotacion econdmica de la actividad de transporte
mediante la operacién troncal del Sistema TransMilenio, confiere al
CONCESIONARIO, sin que impliquen exclusividad, los siguientes
derechos:

6.1 EIl derecho a la explotacion econémica de la actividad de transporte
de pasajeros dentro de las rutas troncales del Sistema TransMilenio
a través de la participacion del CONCESIONARIO en los recursos
econdmicos producidos por la prestacién del servicio.

6.2 El derecho a la utilizaciéon de la infraestructura de transporte del
Sistema TransMilenio, para transitar a través de la misma dentro de
los limites que impongan las condiciones de operacién establecidas
por TRANSMILENIO S.A.

6.3 El derecho a celebrar todos los contratos y operaciones que considere
utiles a sus intereses, siempre que se encuentren dentro del ambito
de los derechos y obligaciones que surgen con ocasion de la
concesion, y sean consistentes con la finalidad de la misma.

6.4 El derecho a pignorar o de cualquier otra forma gravar los derechos
que a través del presente contrato adquiere, previa la aprobacion de
TRANSMILENIO S.A., cuando los créditos que se garanticen a través
de dicho medio, hayan sido obtenidos y utilizados para el
cumplimiento de las obligaciones que contrae a través del presente
contrato, sin que en ningun caso se puedan afectar la prestacién del
servicio publico de transporte o las condiciones de funcionamiento
del Sistema TransMilenio. A estos efectos, los gravamenes de
cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO sobre sus
derechos tendrdn Ilos mismos alcances Yy limitaciones que
caracterizan los derechos que el CONCESIONARIO obtiene a través
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del presente contrato de concesidn y soOlo serdn validas cuando
hayan sido previamente aprobados por TRANSMILENIO S.A.*®

6.5 El derecho a recibir y disponer libremente de los ingresos y
participaciones que obtenga como resultado de la operacidon troncal
en los términos y condiciones previstos en el presente contrato de
concesion.

6.6 EIl derecho a recibir cualquier otra prestacibn econdmica que en su
favor establezca el presente contrato.

6.7 EIl derecho a disfrutar sin perturbaciéon alguna, de los derechos que
el contrato de concesion le confiere.

6.8 El derecho a obtener la colaboracion tanto de TRANSMILENIO S.A.
como de los deméas concesionarios y contratistas, para el adecuado
desarrollo de la concesion.*®

CLAUSULA 7. DERECHOS DEL CONCESIONARIO DERIVADOS DE
LA ADJUDICACION DE LAS AREAS DE SOPORTE TECNICO

La concesion de las areas de soporte técnico incluidas en un patio de
operacién, confiere al CONCESIONARIO, con exclusividad, los siguientes
derechos:

7.1 EIl derecho a recibir el area de soporte técnico, de acuerdo con la
adjudicacion hecha mediante la Licitacion No. 001 de 1.999, en los
términos y bajo las condiciones previstas en el presente contrato.

7.2 EIl derecho a administrar todos los bienes recibidos o que hubieren
sido adquiridos, construidos o incorporados por él para beneficio de
la concesién, debiendo ajustarse, en dicha administracién, a las
necesidades del servicio de transporte de pasajeros del Sistema
TransMilenio, determinadas por TRANSMILENIO S.A.?°

18 Esta clausula es muy ttil para que el concesionario pueda obtener la financiacién que
necesite para realizar las inversiones que requiere el cumplimiento del contrato.

19 Esta clausula es importante porque el Concesionario va a tener que emplear
infraestructura compartida con otros concesionarios para la ejecucién del contrato, como
por ejemplo los patios de operaciéon. Por lo tanto dejar clara una obligaciéon de
"colaboracién" entre los concesionarios que permita a TransMilenio coordinar el uso de la
infraestructura compartida es un elemento clave.

20 Es clave asegurar que si bien el Concesionario tiene derecho a administrar los bienes
recibidos en concesién, dicha administraciéon debe ajustarse a las necesidades del servicio
determinadas por TransMilenio, pues de esta manera se asegura que TransMilenio pueda
cumplir con su labor de coordinacién del uso de toda la infraestructura del sistema.

Pagina 25 de 173

WORLD
BANK PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS
ERPPILAF htp://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

7.3 EI derecho a introducir en el area de soporte técnico, las
modificaciones a la infraestructura, las obras de adecuacién, la
dotacion y el equipamiento que considere necesarios para la
utilizacién del area concesionada conforme a su naturaleza y segun
su destinacién, previa autorizacion de TRANSMILENIO S.A.

7.4 El derecho a utilizar en conjunto con los deméas concesionarios, de
asi requerirse, el area de parqueo del patio de operacién sometido a
su administracion.

7.5 El derecho a hacer uso, cuando asi lo requiera el servicio del Sistema
TransMilenio, de las areas de parqueo ubicadas en los patios de
operacidon que se encuentren bajo la administraciéon de los demas
concesionarios, dentro de las limitaciones que puedan presentarse
por capacidad en los mismos.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
DERIVADAS DE LA CONCESION DE LA OPERACION TRONCAL DEL
SISTEMA

A través del presente contrato, y como consecuencia de la concesion no
exclusiva de la explotacién de la actividad de transporte mediante la
operacién troncal del Sistema TransMilenio, el CONCESIONARIO adquiere
las siguientes obligaciones:

8.1 La obligacién de garantizar la prestacion del servicio publico de
transporte terrestre automotor urbano masivo de pasajeros, en
condiciones de libertad de acceso, calidad, estandares de servicio y
seguridad de los usuarios, con la permanencia y continuidad que
determine TRANSMILENIO S.A.

8.2 La obligacion de suscribir todos los contratos accesorios o
complementarios al contrato de concesion que se requieran para el
funcionamiento del Sistema TransMilenio, tales como el contrato de
fiducia para la administracion centralizada de los recursos del
sistema, segun la minuta y el administrador fiduciario que
determine TRANSMILENIO S.A.**

2 El valor de los pasajes pagado por los usuarios es recaudado a través del Sistema de
Recaudo operado por un concesionario de recaudo, y enviado a una fiducia (trust fund) que
se encarga de recibir y administrar centralizadamente el dinero generado por la venta de
pasajes en todos los tramos del sistema.

La fiducia es la encargada de distribuir esos recursos entre los concesionarios, de acuerdo
con lo establecido en el contrato de fiducia y en los diferentes contratos de concesién. El rol
de la fiducia es muy importante porque sirve como un tercero neutral frente a las partes del
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8.3 La obligacion de adquirir las unidades loégicas y los demas equipos de
comunicacion y control que deberén instalarse en los buses durante
los primeros seis (6) meses de iniciada la operacion regular del
Sistema TransMilenio, al proveedor que resulte adjudicatario de la
licitacion publica No 020 de 1999 del FONDATT. Vencido dicho
término, la obligacion de adquirir las unidades légicas y equipos de
comunicacién y control necesarios para la operacion del vehiculo
dentro del Sistema subsiste para el CONCESIONARIO,
encontrandose en libertad de determinar auténomamente el
proveedor de los equipos correspondientes, siempre y cuando estos
equipos sean compatibles y cumplan con las mismas
funcionalidades que los ofrecidos por el adjudicatario de la licitacion
que se convoque para el suministro del centro de control del
Sistema.?

8.4 La obligacién de asumir por cuenta propia, con cargo a los aportes
de capital, a la obtencidén de créditos o a cualquier otra fuente de
financiacion, el costo total de la inversidon que se requiera para la
ejecucion del contrato de concesion.

8.5 La obligacion de poner a disposicion del Sistema TransMilenio, los
vehiculos requeridos para la operaciéon de los servicios que le
solicite TRANSMILENIO S.A., segun las condiciones técnicas,
tipologia y dotacion previstas en el presente contrato, en las fechas
y bajo las condiciones determinadas por TRANSMILENIO S.A.

8.6 La obligacion de obtener el certificado de vinculacién al servicio para
los vehiculos que se destinen a la operacién troncal que es objeto
del presente contrato de concesion.

8.7 La obligacion de contratar con sujecibn a las modalidades vy
condiciones previstas en el régimen laboral vigente en la Republica
de Colombia, y entrenar mediante programas de capacitacion
previamente aceptados por TRANSMILENIO S.A., el personal de
conduccién para el manejo de los vehiculos a su cargo, asegurando
el conocimiento y estricto cumplimiento por parte de los
conductores, de la reglamentacion aplicable para la circulaciéon de

contrato de concesién y frente a todos los concesionarios del sistema, que brinda
transparencia y claridad en el manejo de los recursos.

Ademas, la fiducia es muy importante también para los financiadores, pues les ofrece
claridad y seguridad en la administracién de los recursos y el pago a los concesionarios.

22 Es importante, ademads de lo establecido en esta clausula, regular la manera como se haran
actualizaciones tecnolégicas a las unidades 16gicas y los demas equipos de comunicacion y
control. Lo anterior porque probablemente en el futuro, con el ingreso de nuevos
concesionarios al sistema y la expansiéon del mismo, puede ser necesario actualizar o
mejorar los equipos de comunicacién y control. Para ello, es necesario establecer con
claridad quien puede ordenar actualizaciones tecnolégicas y mejoras, con qué frecuencia y
quien debe asumir las inversiones respectivas.
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los autobuses troncales dentro del Sistema TransMilenio y de las
normas ambientales, garantizando la debida atenciéon y proteccion
del pasajero.?®

8.8 La obligacibn de mantener en adecuadas condiciones de seguridad y
circulacion los autobuses troncales que destine a atender los
servicios requeridos por el Sistema TransMilenio.

8.9 La obligacién de obtener, con la oportunidad debida, las licencias y
permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las
obligaciones que le corresponden, en los términos de la concesion.

8.10 La obligacion de responder, en los plazos y forma que
TRANSMILENIO S.A. establezca para cada caso, los requerimientos
de informacion que le formule.

8.11 La obligacién de permitir la adecuada supervision de la ejecucion del
contrato por parte de TRANSMILENIO S.A. o de los fiscales,
auditores e interventores designados por éste, admitiendo el acceso
a cualquier instalacion del personal autorizado por TRANSMILENIO
S.A..

8.12 La obligacion de elaborar los estudios de impacto y manejo
ambiental, si a ello hubiere lugar, y de adoptar las medidas y
ejecutar los planes que se hayan requerido o que se lleguen a
requerir, de acuerdo con las autoridades ambientales competentes y
conforme a lo ofrecido en su propuesta dentro de la licitacién
publica No. 001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO, para
mitigar el impacto ambiental derivado de la disposicién de residuos
derivados de la operacion.

8.13 La obligacion de cumplir con las instrucciones impartidas por el
centro de control del Sistema TransMilenio.?*

8.14 En general, la obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones
y modalidades previstas contractualmente para la ejecucion y
desarrollo de la presente concesion, encontrandose el
CONCESIONARIO obligado a actuar razonablemente en el marco de
sus obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta
particularmente el caracter publico del servicio que presta.

2 Esta clausula debe adaptarse a la legislacion laboral de cada pais. Es importante
garantizar que los conductores van a tener el entrenamiento requerido, que la
reglamentacién aplicable para la operacién del sistema les es vinculante y que existe un
sistema eficiente de control para sancionar eficazmente a aquellos conductores que no
cumplan con la reglamentacién.

24 Esta obligacion es fundamental para garantizar la operacién ordenada y eficiente de todo
el sistema.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
DERIVADAS DE LA ADJUDICACION DE LAS AREAS DE SOPORTE
TECNICO

Como consecuencia de la adjudicacion en concesion de las &areas de
soporte técnico que se otorga al CONCESIONARIO por medio del presente
contrato, éste adquiere las siguientes obligaciones:

9.1 La obligacion de incorporar a su costo y bajo su riesgo, las obras de
adecuacion, la dotaciéon y el equipamiento que requiera el area de
soporte técnico que recibe, para su funcionalidad de acuerdo con las
necesidades de la operacion del CONCESIONARIO.?

9.2 La obligacion de conservar las areas de soporte técnico en
condiciones Optimas para su utilizacibn segun su naturaleza vy
destinacion, en términos de continuidad, eficiencia y permanencia.

9.3 La obligacion de utilizar las areas de soporte técnico, exclusivamente
para el desarrollo de actividades relacionadas con la realizacion de
los procedimientos de mantenimiento de los autobuses troncales
que se encuentran incorporados a la flota del CONCESIONARIO,
para el cumplimiento de las condiciones y estandares que se
establecen en el presente contrato.

9.4 La obligacién de disefiar y ejecutar por su cuenta, a Su riesgo y
previa autorizacion de TRANSMILENIO S.A., las obras, los trabajos y
las actividades que le corresponda desarrollar, tanto para la
dotacion como para la conservaciéon del area de soporte técnico.

9.5 La obligacién de asumir la financiacion total del plan de obras que
determine llevar a cabo para la dotacién o para el mayor desarrollo
del area de soporte técnico, a efectos de maximizar su eficiencia y
productividad.?®

% Esta clausula deja libertad al Concesionario para acometer las obras y adecuaciones que
requiera su operaciéon. De esta manera, los Concesionarios cuentan con un margen de
maniobra mas amplio para organizar su propia operacion.

2 Notese que las obras y adecuaciones a las areas de soporte técnico que el Concesionario
reciba son establecidas por el Concesionario y son por su cuenta y riesgo. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Clausula 116, son bienes que deben ser
revertidos al concedente al final de la concesién, sin que este tenga que pagar al
Concesionario compensacion alguna por ese concepto, los bienes inmuebles entregados en
concesiéon, y aquellos que los hallan reemplazado o sustituido, y los que se hayan
incorporado a los mismos como inmuebles por adhesién, asi como las adiciones y mejoras
que el concesionario haya incorporado a los patios de operacién entregados en concesion.
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9.6 La obligacion de obtener las licencias y permisos a que hubiere lugar
para el desarrollo de las obras de adecuacién y dotacion del area de
soporte técnico entregada.

9.7 La obligacibn de elaborar los estudios de impacto y manejo
ambiental, si a ello hubiere lugar, y adoptar las medidas y ejecutar
los planes que se hayan requerido o que se lleguen a requerir, de
acuerdo con las autoridades ambientales competentes, para mitigar
el impacto ambiental derivado de las obras de adecuacion, dotacion
y conservacion, y para el funcionamiento del area de soporte
técnico entregada en concesion.

9.8 La obligaciéon de salir en la defensa juridica de los bienes que
constituyen los patios de operacion entregados al
CONCESIONARIO, y sometidos en tal virtud a su custodia y
responsabilidad.

9.9 La obligacion de cancelar todas las obligaciones y prestaciones
econdmicas a que haya lugar conforme a la ley por concepto de la
prestacion periédica de los servicios publicos domiciliarios,
incluyendo los costos relacionados con las acometidas y derechos
adicionales a aquellos con los que se encuentren dotados los
inmuebles al momento de su entrega, exceptuados los impuestos y
contribuciones sobre los predios en los que se ubican los patios de
operacion.

9.10 La obligacion de prestar el servicio de estacionamiento a los deméas
concesionarios, dentro de las condiciones establecidas en el
presente contrato.

9.11 Modificado por el numeral 3 del Adendo N°. 8. . La obligacion
de ejercer sobre el area de parqueo del patio de operacion, las
funciones de administrador y depositario, respondiendo hasta por la
culpa leve en la custodia y conservacion del las areas entregadas,
asi como respecto de la guarda de los vehiculos de los otros
concesionarios que se estacionen en el area de parqueo del patio de
operacion en el que se encuentre el area de soporte técnico que le
haya sido asignado en concesiéon, declarando las partes que por
medio del presente contrato entienden configurada la circunstancia
prevista en el numeral 1 del articulo 2247 del Cdédigo Civil para el
depdsito no remunerado.

9.12 La obligacién de revertir los patios de operacion a TRANSMILENIO
S.A., con sus adiciones y mejoras, incluidos entre ellas los
inmuebles por adhesion que se hayan incorporado al terreno o a la
infraestructura en él construida, en las condiciones y términos que
se prevén en el presente contrato de concesion.

9.13 En general, la obligaciéon de cumplir cabalmente con las condiciones
y modalidades previstas contractualmente para la ejecucién y
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desarrollo de la presente concesion, encontrandose el
CONCESIONARIO obligado a actuar razonablemente en el marco de
sus obligaciones contractuales, teniendo en cuenta el caracter
publico del servicio que presta.

Capitulo 3 — Derechos y Obligaciones de TransMilenio

CLAUSULA 10. DERECHOS DE TRANSMILENIO

La concesidon que se otorga por medio del presente contrato, implica para
TRANSMILENIO S.A., ademéas de los derivados de las disposiciones
legales, los siguientes derechos:

10.1 ElI derecho a realizar la planeacion estructural del Sistema
TransMilenio, y a determinar, una vez sea estudiada con los
CONCESIONARIOS, la planeacion de la operaciéon diaria del sistema,
los servicios, frecuencias e itinerarios de la actividad transportadora
que desempefara el CONCESIONARIO, asi como las necesidades de
operacion del Sistema, en términos de frecuencias, itinerarios,
servicios y tamafno de la flota requerida para el servicio del mismo.

10.2 El derecho a realizar el control de la operacion del Sistema
TransMilenio, y a impartir al CONCESIONARIO y a sus empleados,
agentes o dependientes, las instrucciones operativas que considere
necesarias para garantizar la operatividad, seguridad, calidad y
funcionalidad del Sistema.

10.3 EI derecho a recibir una remuneracion de parte del
CONCESIONARIO por la concesion gue le otorga dentro del Sistema
TransMilenio, conforme a lo previsto en el presente contrato.

10.4 El derecho a mantener la titularidad sobre el Sistema, y por tanto, a
que dicha titularidad sea reconocida y respetada por el
CONCESIONARIO.

10.5 El derecho a supervisar el desarrollo y ejecucion del presente
contrato, y a acceder a los documentos e informacién que dan
cuenta de la actividad del CONCESIONARIO.

10.6 El derecho a determinar conforme a la conveniencia del servicio
publico de transporte masivo de pasajeros bajo la modalidad de
transporte terrestre automotor, los futuros desarrollos de la
infraestructura del Sistema TransMilenio.

10.7 El derecho a la reversion de las areas de soporte técnico de los
patios de operacion, junto con todas sus adiciones y mejoras, en los
términos y condiciones previstos en el presente contrato.
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CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO

La concesidon que se otorga por medio del presente contrato, implica para
TRANSMILENIO S.A. las siguientes obligaciones:

11.1 La obligacibn de adelantar por si o por interpuesta persona las
actividades de gestion, planeacion y control del Sistema
TransMilenio, que permitan al CONCESIONARIO el desarrollo de la
actividad de transporte que es objeto de la presente concesion.

11.2 La obligaciéon de entregar al CONCESIONARIO el area de soporte
técnico que se ofrece en concesion, segun las condiciones previstas
en el presente contrato.

11.3 La obligacién de abstenerse de realizar actos de disposicion sobre los
bienes y derechos dados en concesion cuando con ello se afecten
los derechos o las facultades del CONCESIONARIO, excepto cuando
ello sea necesario para la adecuada prestacién del servicio publico
de transporte automotor urbano masivo dentro del Sistema
TransMilenio.

11.4 La obligacion de tramitar diligentemente las apropiaciones
presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
econOmicas que surjan a su cargo en desarrollo del presente
contrato, cuando a ello haya lugar.

11.5 La obligacion de salir al saneamiento de los bienes entregados en
concesion, cuando se interrumpa la tenencia pacifica de los bienes
entregados al CONCESIONARIO, a través de acciones judiciales 0
de hechos que pongan en entredicho los derechos que dan origen a
la presente concesion.

11.6 La obligacion de entregar al CONCESIONARIO en administracion el
area de parqueo, en las condiciones previstas en el presente
contrato.

TITULO Il ASPECTOS OPERATIVOS DE LA CONCESION

Capitulo 4 — Infraestructura

CLAUSULA 12. INFRAESTRUCTURA ENTREGADA EN CONCESION

La infraestructura que se entrega en concesion esta constituida
Unicamente por las areas de soporte técnico de los patios de operaciéon
asignados al CONCESIONARIO conforme a la resolucién de adjudicacién,
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que hace parte integrante del presente contrato.

El area de parqueo incluida dentro del patio de operacibn no sera
entregada en concesién, no obstante lo cual sera entregada su tenencia
para que el concesionario a su cuenta y bajo su riesgo lo administre, en
funcion de las necesidades de parqueo de la flota incorporada a la
operacion regular del Sistema, cualquiera que sea el concesionario titular
de la misma, correspondiéndole la responsabilidad propia de un
depositario tanto respecto del area de parqueo como de los vehiculos que
en dicha &rea se estacionen.

CLAUSULA 13. CARACTERISTICAS FISICAS Y DE
EQUIPAMIENTO

Cada patio de operacibn se entregara debidamente cercado vy
pavimentado, dotado de las acometidas para los servicios publicos de
energia eléctrica, acueducto y alcantarillado, y con las instalaciones y
edificaciones basicas que habilitan su utilizacion de acuerdo con su
finalidad.

TRANSMILENIO S.A. no se harad cargo ni serd responsables por la
instalacion de servicios de combustible, servicios publicos domiciliarios de
naturaleza diferente de la que ha sido mencionada en el parrafo anterior,
ni por la obtencion de las licencias ambientales que llegue a requerir el
desarrollo de adecuaciones para la instalacibn los servicios de
aprovisionamiento de combustible o de cualquier otra naturaleza
necesarias para el desarrollo de actividades de soporte técnico a la flota
del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 14. ENTREGA DE BIENES. Modificada por el
numeral 5.3 del Adendo N°. 1.

Los patios de operaciéon se entregaran al CONCESIONARIO con una
anticipacion minima de quince (15) dias calendario a la fecha de
inicio de la operacion regular.

La entrega de los patios de operacion incluira la entrega de las
areas de soporte técnico y de las areas parqueo. Sera valida la
entrega parcial de los patios de operacion, mediante la entrega
individual y en momentos diferentes en el tiempo, de las areas de
soporte técnico y de las areas de parqueo, a lo cual se procedera en
la medida en que una y otra se vayan encontrando en condiciones
de ser entregadas al concesionario.
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La entrega de cada una de las areas que conforman los patios de
operacion, se entendera surtida mediante la suscripcidon en cada
caso de un acta de entrega en la que se encontraran debidamente
identificados y descritos los bienes que se entregan y que
conforman el area respectiva.

Los inmuebles entregados tanto en CONCESION como en
administracion se encontraran bajo la responsabilidad,
administracion, vigilancia y control del CONCESIONARIO a partir de
la fecha de suscripcion del acta de entrega de infraestructura, pero
se encontraran en todo caso afectos de manera exclusiva a brindar
soporte a la operacion troncal del Sistema TransMilenio durante
todo el término del contrato de concesion, y por tanto no podran
ser utilizados con ninguna finalidad o para ningun efecto diferente.

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD Y RIESGO

A partir de la fecha de suscripcion de la respectiva acta de entrega, el
CONCESIONARIO asume las siguientes responsabilidades y riesgos en
relacion con los bienes que se le entregan:

15.1 El CONCESIONARIO asume y sera totalmente responsable por todos
y cualesquiera dafios, deterioros, perjuicios, pérdidas o invasiones
de hecho de los terrenos y bienes que integran los patios de
operacion que se le hayan entregado, sin perjuicio de su facultad de
exigir a terceros diferentes de TRANSMILENIO S.A. la reparacion o
indemnizaciéon de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes
cuando a ello haya lugar.

15.2 El CONCESIONARIO asume y sera totalmente responsable por todos
y cualesquiera dafnos, perjuicios o pérdidas de los bienes y obras de
su propiedad, o de aquellos que incorpore con sus propios recursos
o con recursos de terceros a la infraestructura entregada, sin
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de
TRANSMILENIO S.A. la reparacién o indemnizacion de los dafios y
perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

15.3 EI CONCESIONARIO estara obligado a brindar a los demas
concesionarios de la operacion troncal del Sistema TransMilenio la
posibilidad de parqueo diurno o nocturno, siempre y cuando se
tenga capacidad disponible para tal efecto en los patios entregados
para su administracion.

15.4 ElI CONCESIONARIO sera responsable ante los demas concesionarios
por la vigilancia y cuidado de la flota de la operacion troncal del
Sistema TransMilenio diferente de la propia que se parquee en el
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area de garaje que integra el patio de operaciéon que se le haya
entregado en los términos previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 16. DEFINICION DE LA OBLIGACION DE DOTACION
DE TALLERES Y GARAJES

El CONCESIONARIO debera adelantar las obras de adecuacién y dotacion
necesarias para colocar la infraestructura que se le entrega, en
condiciones adecuadas para brindar el soporte operativo y técnico
necesario para el mantenimiento y reparacion de los vehiculos que se
encuentran incorporados a su flota.

CLAUSULA 17. PLAN DE ADECUACION Y DOTACION

Cuando el CONCESIONARIO requiera efectuar obras de adecuacion o
intervenir la infraestructura entregada para la dotacion de las areas a
efectos de que pueda colocar dichos bienes en condiciones de ser
utilizados conforme a su finalidad, el CONCESIONARIO debera presentar a
la aprobacion de TRANSMILENIO S.A. un plan de obras de adecuacion y
dotacion, en el que identifique de manera detallada las intervenciones que
efectuard a la infraestructura entregada, sus disefios constructivos y el
programa o plan de ejecucion.

En desarrollo de dicho plan, el CONCESIONARIO podra reasignar el uso de
espacios y areas del patio de operacidon que se hubiera entregado bajo la
descripcion de estar destinados originalmente a otras localizaciones,
servicios y usos, siempre que no disminuya la capacidad de parqueo de
las areas de parqueo.

Se requerira la autorizacion previa y expresa de TRANSMILENIO S.A.
para poder dar comienzo a la intervencibn de la infraestructura.
TRANSMILENIO S.A. podra objetar el plan de obras de adecuaciéon y
dotacion Unicamente en los siguientes casos:?’

17.1 Cuando encuentre que su ejecucidn no resulta técnicamente viable.

17.2 Cuando encuentre que con la obra, sus caracteristicas técnicas, sus
disefios constructivos o su plan de desarrollo se coloca en peligro la
estabilidad de la infraestructura.

17.3 Cuando encuentre que la obra, sus caracteristicas técnicas, sus
disefios constructivos o su plan de desarrollo impide a los demas
concesionarios de la operaciéon troncal el uso de los garajes para el
parqueo temporal de sus vehiculos.

2 Es importante definir pardmetros objetivos con base en los cuales se pueden presentar
objeciones al plan de obras de adecuacién y dotacién. Ello brinda claridad a las partes para
la ejecucion del contrato.
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La fecha de iniciacion de la intervencion en la infraestructura sera
determinada por el CONCESIONARIO y comunicada por escrito a
TRANSMILENIO S.A., quien podréa verificar, durante o con posterioridad a
su ejecucion, que la intervencion se adecue a los términos y condiciones
del plan de obras de adecuacidén y dotacién que le fue autorizado.

CLAUSULA 18. RIESGOS DE LA CONSTRUCCION

Los procedimientos y métodos de disefio y construccion para llevar a cabo
la adecuacion y dotacion de la infraestructura entregada, sera
responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO, quien asume plenamente
la totalidad de los riesgos que se puedan derivar de la ejecucion del plan
de obras de adecuacion.

Ante la presencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor, o frente a
necesidades emergentes que sean sobrevinientes e impredecibles, podran
introducirse variaciones al plan de obras de construccion en el curso de la
construccion, previa consulta a TRANSMILENIO S.A.

CLAUSULA 19. CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Las obras de conservacion de la infraestructura deberan efectuarse en los
términos y condiciones que garanticen la operacion eficiente de dicha
infraestructura, la idoneidad técnica de la organizacion y desempefio de
los patios de operacién, y la disponibilidad permanente de la flota
requerida para la permanencia, continuidad y seguridad del servicio
publico de transporte de pasajeros en el Sistema TransMilenio.?®

Capitulo 5 - Vehiculos

CLAUSULA 20. DEFINICION

Serda responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los vehiculos que se
requieran para la atencion de los servicios programados por el Sistema,
con las caracteristicas de dotacion y tipologia que TRANSMILENIO S.A.
establezca, segun las condiciones en las que se le haya adjudicado la
licitacibn No. 001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO, y de acuerdo
con las normas legales vigentes y aplicables.

28 Es importante asegurarse en todos los casos que el servicio no se vera afectado por la
ejecucion de las obras
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Solo se entendera cumplida la obligacién relacionada con el aporte de
vehiculos a la operacién, cuando los mismos respondan de manera
precisa a la tipologia establecida para su operacion dentro del Sistema
TransMilenio, bajo la plataforma que haya sido seleccionada para el
Sistema TransMilenio a través de la licitacion publica No. 001 de 1999, y
siempre y cuando se haya acreditado el cumplimiento de la obligacién
relativa a la reposicion de flota prevista en el presente contrato.

CLAUSULA 21. TIPOLOGIA INICIAL DE LOS VEHICULOS

Las caracteristicas especificas del tipo de vehiculo que el
CONCESIONARIO se compromete a aportar a la operacion del Sistema
TransMilenio, seran para todos los efectos las que se establecen en el
presente contrato, de acuerdo con lo ofrecido por el CONCESIONARIO en
la propuesta presentada por éste en el curso de la Licitaciéon Publica No.
001 de 1.999.

El modelo de fabricacion de los vehiculos aportados a la operacion del
Sistema TransMilenio debera ser del afio 2.000 o posterior, y bajo
ninguna circunstancia se aceptaran vehiculos usados, en ninguna de sus
partes o componentes, o reencarrozados para efectos de la vinculaciéon de
la flota inicial a la operaciéon regular del Sistema, prevista en el presente
contrato. Para la verificacion del requisito previsto en la presente
clausula, y a efectos de determinar el modelo del vehiculo en el caso de
vehiculos compuestos por chasis y carroceria, se tomara el afio o modelo
del chasis del vehiculo.

CLAUSULA 22. DEFINICIONES TECNICAS ASOCIADAS A LA
TIPOLOGIA INICIAL DE LOS VEHICULOS

La tipologia de los vehiculos destinados a la operacion troncal del Sistema
TransMilenio, esta determinada por las siguientes caracteristicas técnicas
basicas minimas:

22.1 Debe ser un vehiculo articulado

22.2 Debe estar propulsado por motores dedicados a gas natural
comprimido con tecnologia de inyeccion electrénica, 6 por motores
diesel con tecnologia Euro 11

22.3 Debe tener motor trasero o central entre ejes bajo la plataforma de
pasajeros

22.4 Debe estar dotado con caja de velocidades automatica con
retardador incorporado
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22.5 El vehiculo debe tener la potencia, torque y relacién de transmision
que le permita en condiciones de plena carga alcanzar una velocidad
de 40 km/hr en un tiempo inferior a 22 segundos en condiciones de
terreno plano en la ciudad de Santa Fe de Bogota, y

22.6 Debe contar con un sistema de suspension neumatica total; no se
aceptan suspensiones de tipo mixto o de cualquier otro tipo

CLAUSULA 23. CARACTERISTICAS DE DISENO ESPECIFICAS

Los vehiculos para la operacion troncal del Sistema TransMilenio deberan
cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas especificas:

23.1 Tener una capacidad minima total (pasajeros sentados y de pie) de
160 pasajeros, para lo cual los vehiculos deberan contar como
minimo con 48 asientos para pasajeros y un area interna libre
minima para pasajeros de pie de 16 m2.

23.2 La distribucién de los asientos para estos vehiculos podra ser 2-2, 2-
1, 1-1, frente a frente y perimetralmente a lo largo de la carroceria
del vehiculo. El vehiculo debera contar con 6 asientos para uso
preferencial de ancianos, personas discapacitadas, nifios y madres
embarazadas, de acuerdo a la ubicacion presentada en el plano que
se incluye como Anexo No 1 del presente contrato.

23.3 El puesto del conductor debera ubicarse de tal manera que le
permita tener:

23.3.1 Angulo de visidn superior: Aquel que le permita
observar un objeto situado 15000 milimetros delante y a
4500 milimetros del suelo

23.3.2 Angulo de vision inferior: Aquel que le permita observar
un objeto situado 600 milimetros delante y a 1400
milimetros de altura

23.3.3 Toda la zona de la via por delante del extremo frontal
del vehiculo que no sea visible directamente por el
conductor, debe ser visible por medio de espejos

23.4 Todos los acabados interiores del vehiculo deberan fabricarse en
material lavable, resistente al desgaste, retardante al fuego, auto
extinguible y no toxico, sin perjuicio de cumplir con las
especificaciones de seguridad de la Norma Técnica Colombiana NTC-
3586 ultima revisién o la norma FMVSS 302 o equivalentes a nivel
internacional .?®

23.5Los asientos para pasajeros deberan tener posiciobn de sentado
individual, disefio ergonémico con soporte lumbar y debera
presentarse cerrado en la parte trasera del espaldar, sin ningun tipo

2 Las normas técnicas deben actualizarse y adaptarse a la legislacion vigente de cada pais.
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de acolchonamiento o tapiceria, con textura antideslizante, libre de
remaches, filos, aristas o de cualquier elemento corto punzante que
pueda provocar lesiones a los pasajeros.

23.6 El asiento para el conductor debera ser acolchado, con
amortiguacion hidraulica o neumatica regulable en dureza y
apoyacabezas. La regulacion horizontal, vertical y del espaldar,
deben permitir como minimo un movimiento horizontal de mas o
menos 150 milimetros en el eje longitudinal, un movimiento vertical
de méas o menos 100 milimetros en el eje vertical y un angulo de
inclinacion del espaldar de entre 0 y 20 grados medidos respecto a
la vertical. Los materiales deberan cumplir con las disposiciones de
seguridad especificadas en el presente contrato sin perjuicio de
cumplir con las normas de seguridad contempladas por la autoridad
competente.

23.7 El acabado interior del vehiculo debe ser en material plastico,
laminado melaminico o cualquier otro material resistente al
desgaste y lavable, de acuerdo con los requerimientos de seguridad
de la presente especificacion. En ningun caso el recubrimiento y
acabado interior podra ser tapizado o en laminas metalicas. El
anclaje de los asientos podréa ser directo a la plataforma del vehiculo
o al panel lateral de la carroceria. En cualquier caso el medio de
sujeciéon de los asientos debera proporcionar la suficiente firmeza a
los asientos en caso de accidentes o movimientos bruscos con el fin
de evitar lesiones a los pasajeros. Todos los herrajes de los asientos
y demas elementos de sujecién deberan cumplir con la Norma
Técnica Colombiana NTC—3638 ultima revisidon o su equivalente a
nivel internacional. Sin perjuicio de cumplir con lo siguiente:*°

23.7.1 El sistema de fijacion de los asientos debe ser tal que
resista sin ruptura o colapso la aplicacion de una fuerza
longitudinal horizontal total de 3000 N, aplicada en dos
fuerzas de 1500 N cada una sobre el eje central del
espaldar en la parte superior de cada asiento. Para el
caso de asientos sencillos, el sistema de fijaciéon debera
ser tal que resista sin ruptura o colapso la aplicacion de
una fuerza longitudinal horizontal total de 1500 N en el
eje central del espaldar en la parte superior del mismo.

23.7.2 Los pasamanos y asideros de sujecion deben tener la
resistencia suficiente para que los pasajeros puedan
mantenerse en pie durante la marcha del vehiculo,
incluso en el caso de frenado de emergencia.

30 Las normas técnicas deben actualizarse y adaptarse de acuerdo con la legislacién de cada
pais.
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23.7.3 La superficie de los pasamanos debe estar libre de
aristas y filos corto punzantes y sus extremos deben
terminar en curva, de forma que no exista el peligro de
que los usuarios se lesionen.

23.7.4 Los pasamanos deberan ser elementos continuos y no
podran presentar uniones en puntos diferentes a las
intersecciones o en puntos de anclaje a la carroceria del
vehiculo.

23.7.5 La superficie de todas las barras y asideros de sujecion
debe ofrecer un agarre sin obstaculos y antideslizante.

23.7.6 Las barras y asideros de sujeciébn deben tener una
seccibn que permita a los pasajeros empufarlas
facilmente y sujetarlas firmemente. Toda barra de
sujecion dispondra al menos de 150 milimetros de
longitud para acomodar una mano, en caso de que
existan tirantes de agarre con barra de sujecion, la

longitud minima de dicha barra sera de 100
milimetros.
23.7.7 Las barras de sujecion deben ser de seccion circular u

oval con didmetro entre 30 y 45 milimetros. Para el
caso de barras de secciéon oval el diametro se calculara
como el promedio aritmético del diametro mayor y
menor.

23.7.8 Todas las barras de sujecion deberan ser construidas en
tubos de acero inoxidable, en aluminio pulido o en acero
recubierto en material plastico PVC encapsulado.

23.7.9 Las barras de sujecion horizontales se ubicardn a una
altura entre 1750 y 1800 milimetros, medida desde la
plataforma del vehiculo.

23.7.10 Para el caso en que hubiere asientos en la zona donde
se ubican las barras de sujecién horizontal, estas no
podran estar a mas de 150 milimetros medidos a partir
del borde del asiento con el pasillo en direccién hacia las
ventanas, de acuerdo al plano ilustrativo que se incluye
como Anexo No. 1 del presente contrato.

23.7.11 Deben disponerse de por lo menos dos (2) barras de
sujecion verticales, una a cada lado de las puertas de
servicio y en los espacios reservados para los pasajeros
en silla de ruedas, de acuerdo al plano explicativo que
se incluye como Anexo No. 1 del presente contrato.

23.7.12 Se debera contar con un pasamanos vertical cada 1500
milimetros o cada dos (2) asientos, segun el caso. Los
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pasamanos podran sujetarse directamente a la
estructura tubular de los asientos, garantizandose en
todo caso las condiciones de seguridad consagradas en
esta misma cladusula y de acuerdo al plano explicativo
que se incluye como Anexo No. 1 del presente contrato.

23.7.13 Los asientos deberan disponer de una barra de sujecion
horizontal en la parte superior del espaldar, en ningun
caso esta podra sobresalir mas de 150 milimetros del
espaldar, de acuerdo al plano explicativo que se incluye
como Anexo No. 1 del presente contrato.

23.8 El piso o plataforma y los peldafios de las puertas de emergencia del
vehiculo deben ser recubiertos en material sintético antideslizante,
de acuerdo a las disposiciones de seguridad y de materiales del
presente contrato. Por ningun motivo se permitira el uso de laminas
metalicas como recubrimiento para el piso o interior del vehiculo.

23.9 El material que recubre el piso del vehiculo debe tener una duracién
minima para 10 afos de uso en las condiciones de operacion del
Sistema TransMilenio. Este material debe evitar las filtraciones de
liquidos garantizando la estanqueidad al interior del vehiculo.

23.10 Las ventanas deberan cumplir con las condiciones de seguridad y
materiales segln la norma NTC-1474 Jdltima revisibn o su
equivalente a nivel internacional. Las ventanas laterales estaran
divididas horizontalmente en dos modulos independientes. El
moédulo inferior serd fijo y debera sujetarse directamente a la
estructura de la carroceria utilizando pegantes. El mdédulo superior
debera poder abrirse, pudiendo fijarse mediante el sistema de
marco y empaque. El alto minimo del mdédulo superior sera
equivalente al 30% del alto de la ventana y el alto maximo del
modulo superior serd el equivalente al 50% del alto de la
ventana.®!

23.11 Se permitira la utilizacién del sistema de marco y empaque para la
sujecion de los vidrios a la carroceria cuando sea utilizado para la
fijacibn del vidrio panoramico frontal y trasero, el vidrio del
conductor y los médulos superiores de los vidrios laterales. En todos
los casos el marco de fijacion debera ser en aluminio anodizado
color negro.

23.12 Todos los buses para el Sistema TransMilenio, deberan contar con 4
puertas dobles.

23.13 Las puertas deberan ubicarse en el costado izquierdo del vehiculo,
ubicandose dos puertas entre ejes del primer cuerpo del vehiculo y
una puerta a cada lado del eje del segundo cuerpo de acuerdo a la

31 Las normas técnicas deben actualizarse y adaptarse a la legislacion de cada pais.
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ubicacion ilustrativa presentada en el plano que se incluye como
Anexo No. 1 del presente contrato.

23.14 Las puertas de servicio deberan tener un mecanismo de
accionamiento que garantice la adecuada evacuaciéon y un tiempo
maximo de apertura de 2 segundos.

23.15 Las puertas de servicio deben tener un 45% de su superficie con
vidrio de acuerdo a las disposiciones de seguridad segun la norma
NTC—-1467 ultima revision.

23.16 Los vehiculos contardn con un sistema que permita abrir las
puertas desde el interior o exterior del vehiculo en caso de
emergencia. Este sistema dispondra de al menos un punto para el
accionamiento de las puertas desde el exterior. Asi mismo las
puertas de servicio, deben tener un testigo O6ptico o sonoro
facilmente identificable por el conductor sentado en su puesto de
conduccién, en cualquier condiciéon de alumbrado ambiente, para
advertir que una puerta no esta completamente cerrada. Este
testigo debe encenderse o sonar cada vez que la estructura de la
puerta se encuentre abierta.

23.17 Los vehiculos contaran con un sistema que impida la apertura de
las puertas mientras el vehiculo se encuentre en movimiento, e
impida la arrancada del vehiculo mientras alguna de las puertas
esten abierta.

23.18 Los mandos de apertura y cierre de las puertas de servicio, deben
permitir que el conductor pueda invertir el movimiento de la puerta
en todo momento en el curso de cierre o de apertura. El sistema de
apertura de las puertas de servicio debe impedir que los pasajeros
puedan ser heridos o atrapados por la puerta cuando se accione.

23.19 Los vehiculos para el Transporte Publico Masivo de Pasajeros
deberan tener iluminacién interna fluorescente con una luminosidad
minima de 200lux medida a una altura de 1200 milimetros sobre la
plataforma del vehiculo en un cuarto obscuro.

23.20 La zona de conduccidon debera tener un sistema de iluminacién
independiente de la iluminacion interior del bus.

23.21 La zona de las puertas debera tener sistema de iluminaciéon
automatica que ilumine el piso del vehiculo. Este sistema de
iluminacion se debe activar durante el periodo en el cual
permanezcan abiertas las puertas, siempre y cuando el sistema de
iluminacion interior este encendido.
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23.22 Medidas internas (determinadas en milimetros):

Dimensiones Minima \Mé.xima
Altura entre peldafios para De acuerdo al Cap 4
puertas de emergencia norma NTC 4407
Altura interna libre 2100
Altura de visibilidad superior 1900
Altura de visibilidad inferior 600 850
Ancho de pasillo 600
Separacion de asientos 700 750
Espacio entre asientos 1300
enfrentados
Profundidad asiento 350 430
Ancho asiento 400
Altura del asiento 350 450
Altura del espaldar 500 600
Altura libre de las puertas de 1900
servicio
Altura libre de las puertas de 1800
emergencia
Ancho libre de las puertas de 700
emergencia
Ancho libre de las puertas de 1100
servicio . *

*Nota: Para los vehiculos con motor trasero se aceptara un ancho libre
minimo para las puertas de servicio de 1000 milimetros

CLAUSULA 24. CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS DE
CARROCERIA

La tipologia de la flota inicial debera cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas minimas en lo relativo con la carroceria de los
vehiculos:

24.1 Los vehiculos para el Sistema TransMilenio podran constituirse como
un chasis carrozado o como un vehiculo de carroceria integral o
autoportante. En todo caso la configuracion del vehiculo debera
cumplir con las disposiciones de accesibilidad de los pasajeros
prevista en la clausula anterior.

24.2 Modificado por el numeral 5.5. del Adendo N°. 1. En el caso de
vehiculos carrozados y vehiculos con carroceria integral, la
carroceria debe ser homologada por el fabricante del chasis; por lo
tanto el CONCESIONARIO estara obligado a obtener de parte del
fabricante del vehiculo, y hacer cumplir, todas las condiciones para
el adecuado disefio y construccion de la carroceria, de acuerdo con
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criterios de seguridad, accesibilidad, comodidad y economia. Bajo
ninguna circunstancia el vehiculo podra adquirirse por componentes
separados, siendo una obligaciéon del CONCESIONARIO garantizar la
adquisicion conjunta de chasis y carroceria, Yy obtener
adicionalmente la certificaciéon de parte del fabricante del chasis en
el sentido de que la carroceria que se ha integrado con el mismo es
técnica y funcionalmente compatible.

24.3 El criterio de disefio del chasis tendra que tomar en cuenta para la
ubicacién de los elementos la optimizacion de la superficie
disponible para pasajeros.

24.4 La estructura del chasis o carroceria no podra ser modificada sin la
autorizacion expresa del fabricante, acreditada ante TRANSMILENIO
S.A. Se considera modificacion todo cambio en las dimensiones y
reubicacion de los componentes estructurales del chasis o
carroceria, reubicaciéon del motor, caja de velocidades y direccion.

24.5 Para el caso de vehiculos con carroceria autoportante, bajo ninguna
circunstancia se permitird la modificacion de los elementos de la
carroceria, ni la reubicaciéon de partes mecanicas o estructurales por
agentes diferentes al fabricante de la estructura.

24.6 Los buses para el Sistema TransMilenio no podréan utilizar chasises
disefiados y fabricados con destinacion a ser utilizados en vehiculos
de carga y traccién (tractores, camiones, acoplados y semi -
acoplados).

24.7 La estructura de la carroceria deber& incorporar materiales metalicos
tales como el acero o metales ligeros, sin perjuicio de lo cual podran
construirse estructuras mixtas utilizando otros materiales cuyas
caracteristicas ofrezcan resistencia, duracion y seguridad igual o
superior a la obtenida con los materiales metalicos.

24.8 En la estructura de la carroceria sera obligatorio el uso de columnas
envolventes, de tal manera que se tengan anillos de esfuerzos que
garanticen la continuidad en la ruta de esfuerzos; no se aceptara el
uso de elementos discontinuos o enmendados en los componentes
estructurales.

24.9 Las uniones de elementos que componen la carroceria y adosados a
ella deberan estar unidos firmemente entre si, minimizando el nivel
minimo de vibraciones y ruido al interior del habitaculo para
pasajeros.

24.10 La estructura de la carroceria debera estar disefiada para soportar
una carga estatica sobre el techo equivalente al 50% del peso
maximo admisible del vehiculo, distribuida uniformemente a lo largo
del mismo durante un lapso de 5 minutos, sin experimentar
deformaciones que superen los 70 milimetros en ningldn punto. Para
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la verificacion del cumplimiento de esta condicién, el fabricante
deberé& presentar una certificaciéon en donde conste que de acuerdo
al disefio estructural, o a través de pruebas fisicas o de
modelaciones computacionales, el disefio cumple con la resistencia
y las deformaciones requeridas.

24.11 El vehiculo debera contar con el aislamiento térmico a prueba de
fuego en el area del motor y demas areas cercanas a fuentes de
alto calor, para garantizar que la temperatura al interior del
habitaculo de pasajeros en las zonas cercanas a las fuentes de
calor, medida en un radio de 100 milimetros, no es superior en 10°
grados centigrados a la temperatura ambiente interna.

24.12 El vehiculo debera contar con el aislamiento acustico de tal manera
que permita un nivel maximo de ruido al interior del vehiculo de 75
db(A).

24.13 El habitaculo para pasajeros y su sistema de ventilacion no debera
permitir el paso de agua, polvo, humo o cualquier otro agente
nocivo que cause molestia a los pasajeros.

24.14 Todos los vehiculos deben contar con un tablero de instrumentos,
con los siguientes instrumentos como minimo: Indicador de
velocidad, Indicador de revoluciones del motor, Nivel de
combustible y aceite, Temperatura, Voltaje, Luces encendidas,
Manémetro para la presion de aire del sistema de frenos, con un
testigo de color rojo y alarma sonora que indique una presion en el
sistema inferior a 13.7 N/cm2. Ademdas deberan contar con un
indicador en forma visible al conductor que alerte siempre que halla
una variacion en las condiciones normales de operacion del sistema
de frenos.

24.15 Modificado por el numeral 5.6. del Adendo N°. 1. Todos los
vehiculos para el Sistema TransMilenio deberan contar con un
equipo (tacoégrafo) para el registro y almacenamiento de la
siguiente informacion: Velocidad, Tiempo de marcha y detencidn,
Distancia recorrida. Este equipo debera tener la capacidad de
registro y almacenamiento de la informacién generada por un
periodo minimo de 24 horas, durante el cual deberan registrarse
todas las variaciones de velocidad que se produzcan entre O y 120
kilbmetros por hora.

24.16 Todos los vehiculos para el Sistema TransMilenio deberan poseer
desde su fabricacién, los siguientes indicadores electrénicos de

destino:
24.16.1 Indicador de destino frontal: Presentara la informacion
del servicio que se encuentra prestando el vehiculo.
Debe ubicarse delante del vehiculo en la parte superior
del parabrisas de acuerdo al plano ilustrativo presentado
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en el Anexo No 1. El indicador de destino frontal tendra
una dimensién minima de 2000 x 350 milimetros, sin
perjuicio de contar con un sistema que permita la
lectura desde una distancia minima de 100 metros tanto
de dia como de noche.

24.16.2 Indicador de destino lateral: Contendra los mismos
datos del rutero frontal y se ubicard encima o en la
parte superior adyacente a las puertas de acceso de
acuerdo a la ubicacion ilustrativa presentada en el
Anexo No 1. Tendrd una dimensiéon minima de 500 x
250 milimetros.

CLAUSULA 25. PESO DEL VEHICULO

El peso del vehiculo deberd cumplir con los siguientes limites:

EJE CARGA MAXIMA
PERMITIDA
Primer eje 7.5 Ton
Segundo Eje 12.5 Ton
Tercer Eje 12.5 Ton

Para el calculo de peso de los buses para el Sistema TransMilenio se
tendra en cuenta una masa por pasajero de 68 kilogramos, la capacidad
maxima del vehiculo, la disposicion de asientos y las areas libres
disponibles para ubicar pasajeros de pie.

En ningun caso podran sobrepasar los limites maximos por eje fijados por
el fabricante. Para efectos del calculo de la capacidad de carga maxima
del vehiculo se sumaran los pasajeros de pie mas los sentados.

El peso bruto vehicular debera ser inferior a 30 toneladas, en cualquier
caso.

CLAUSULA 26. DIMENSIONES EXTERNAS

Las dimensiones exteriores de los vehiculos para el Sistema TransMilenio
deberan ajustarse a la normativa expedida por la autoridad competente,
no obstante lo cual deberan cumplir como minimo con las siguientes
condiciones, que se ilustran en el Anexo No 1 del presente contrato:

26.1 Ancho del vehiculo: Maximo 2600 milimetros. En ningln caso podra
superar el ancho entre las caras exteriores de las llantas del eje
trasero incrementadas en 150 milimetros a cada lado, ni los espejos
exteriores podran incrementar el ancho total del vehiculo en mas de
250 milimetros a cada lado.
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26.2 Altura del vehiculo: La altura total de los vehiculos no podra
exceder de 4100 milimetros

26.3 Longitud del vehiculo: La longitud maxima admisible es 18500
milimetros. La longitud minima admisible es 17500
milimetros

26.4 Voladizo anterior: No debe ser superior a 3000 milimetros

26.5 Voladizo posterior: No debe ser superior a 3500 milimetros

26.6 Altura del suelo a la plataforma: la altura efectiva para la operacién
de cargue y descargue de pasajeros medida desde el nivel de la
calzada de la via hasta el nivel de la plataforma del vehiculo, es la

siguiente:
Tipo de Altura Minima Altura Maxima
Plataforma
Alta 870 milimetros 930 milimetros
Baja 270 milimetros 350 milimetros

26.7 Radios de giro: El vehiculo debera cumplir con los siguientes radios

de giro:
TIPO DE RADIO Interno Externo
Entre Andenes 7400 milimetros 12100 milimetros
Entre Paredes 7400 milimetros 13400 milimetros

CLAUSULA 27. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA:

Los vehiculos para la operaciéon troncal del Sistema TransMilenio, deberan
encontrarse dotados de los siguientes sistemas de seguridad vy
emergencia:

27.1 Un interruptor para solicitar ayuda del conductor y su respectiva
alarma en el tablero de instrumento, facilmente accesible al
pasajero ubicado en el puesto para silla de ruedas.

27.2 Dos (2) puertas sencillas de emergencia en el costado derecho del
vehiculo de acuerdo con el esquema presentado en el Anexo No 1
del presente contrato. Las puertas de emergencia podran abrirse
desde adentro hacia fuera empujando manualmente en caso de
emergencia. Para los vehiculos de piso alto, las puertas de
emergencia deberan contar con la respectiva escalera de acceso y
un elemento que cubra el area ocupada por las escaleras, el cual
debera contar con un mecanismo de accionamiento automético para
permitir la utilizacion de la escalera en caso de emergencia.
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27.3 Modificado por el numeral 5.8. del Adendo N° 1. Una (1)
claraboya con mecanismo de expulsion por cada treinta (30)
pasajeros de capacidad, ubicadas en el techo del vehiculo vy
distribuidas uniformemente de acuerdo a la ubicacion de los
pasajeros en cada cuerpo del vehiculo. Las claraboyas deberan
tener una dimension libre minima de 400 milimetros por 700
milimetros. En el caso de vehiculos que utilicen como combustible
gas natural comprimido en los que se deban ubicar botellas en el
techo, se incluirdn en el techo cuantas claraboyas sea posible.
Aquellas que no pudieren colocarse deberan ser reemplazadas en
igual nimero por ventanas adicionales de emergencia.

27.4 Las ventanas de emergencia deben poseer mecanismos para su
fragmentacion siguiendo al norma NTC-1467. Las ventanas deben
ser de facil y rapido accionamiento desde el interior del vehiculo.

27.5 Cada ventana de emergencia debe tener un area libre minima de
cuatro mil (4000) centimetros cuadrados, de tal forma que un
rectdngulo de 500 milimetros por 700 milimetros pase dentro de
ella.

27.6 Todos los vehiculos deben tener vidrios de seguridad color verde,
segun las especificaciones técnicas que se encuentran estipuladas
en la Norma Técnica Colombiana NTC-1467 Uultima revision, las
cuales se deben cumplir para tal fin asi:

Ventana(s) lateral(es) y | Vidrio(s) templado(s)
posterior
Parabrisas Frontal Vidrio(s) laminado(s)

27.7 Los vidrios deben ser transparentes y libres de toda propaganda,
publicidad o adhesivos que obstaculicen la visibilidad.

27.8 Todos los buses para el Sistema TransMilenio deben dar
cumplimiento a lo establecido en el Cédigo Nacional de Transito
Terrestre en lo referente al sistema de frenos, sin perjuicio de lo
cual deberan disponer de un sistema de frenado antibloqueante ABS
neumatico de doble circuito independiente.

27.9 Todos los sistemas de frenos deben cumplir con las normas técnicas
colombianas NTC-1884 y NTC-2042 Jdltima version o sus
equivalentes a nivel internacional

27.10 Todos los vehiculos deben utilizar llantas que cumplan con las
Normas Técnicas Colombianas numeros NTC-1256 y NTC-1364.

27.11 Los vehiculos deben poseer un sistema de ventilacibn mecéanica
forzada que asegure la renovacién del aire al menos veinte (20)
veces por hora utilizando ventiladores y extractores distribuidos
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uniformemente a lo largo de la carroceria. No se tendr&a en cuenta la
renovacion del aire producto de la apertura de puertas y/o ventanas
y/o escotillas del vehiculo.

27.12 El puesto de conduccién debera tener un sistema de ventilacion
mecanica de tres velocidades, con las rejillas orientables para cara,
cuerpo y pies.

27.13 El parabrisas frontal debera tener un sistema desempafiante, con
capacidad para retirar la condensacion del aire en la totalidad del
vidrio, bajo cualquier condicién de operacion del vehiculo.

27.14 El vehiculo debe estar dotado de paneles divisorios fijos con una
altura comprendida entre 700 milimetros y 800 milimetros en los
siguientes casos:

27.14.1 Frente a los asientos ubicados en las zonas de las
escaleras de emergencia

27.14.2 En la parte posterior del puesto de conduccion,
complementado con un panel transparente hasta una
altura minima de 1800 milimetros

27.14.3 En la zona adyacente a la articulacion

27.15 La bateria del vehiculo debe estar ubicada fuera del habitaculo de
los pasajeros, y debe disponer de un dispositivo que permita el
corte de la energia proveniente de la bateria.

27.16 Todos los vehiculos, deberan contar con cinturones de seguridad
retractiles de tres puntos, en el asiento del conductor de acuerdo a
las normas NTC 1570, NTC 202, NTC2037 o sus equivalentes a nivel
internacional seglin sea aplicable. Igualmente deberan contar con
una alarma visual y sonora que se active en el caso en el cual el
conductor inicie el movimiento del vehiculo sin la utilizacién de los
cinturones de seguridad.

27.17 El depdsito de combustible debe estar encerrado dentro de una
estructura metalica que lo proteja en una colisiéon o volcamiento, o
estar ubicado dentro de los dos bastidores del chasis. Dichas
estructuras deben ser instaladas por el ensamblador del chasis o
vehiculo.

27.18 Los conductos o tuberias del sistema de alimentaciéon de
combustible en ningun caso deberan pasar dentro del habitaculo de
pasajeros, deberan estar protegidas y mantenerse libres de fugas o
pérdidas, esfuerzos anormales de torsiéon, flexion, friccion vy
vibracién.

27.19 La ruta de los ductos de combustible deberan disefiarse de tal
forma que una posible fuga no tenga posibilidad de caer sobre
elementos del sistema de escape o de otra fuente de alto calor.
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27.20 Debe existir una valvula de corte de combustible lo mas cerca
posible del depédsito de combustible, accionable en el tablero de
mandos del puesto de conduccion.

27.21 Las instalaciones eléctricas deben estar selladas y protegidas de la
humedad. Las instalaciones eléctricas en ningun caso podran
ubicarse dentro de la cabina de pasajeros.

27.22 Todo cable eléctrico que pase por un orificio debera tener fijacion
que impida su movimiento y el orificio debera tener la proteccién
adecuada para impedir el dafio del cable por corte o friccion.

27.23 Todo el sistema de iluminacién exterior y las luces de frenado,
emergencia y direccionales estardn de acuerdo a la norma ISO—
303/63 E.

27.24 Cada vehiculo debe estar provisto de tres extintores tipo ABC: uno
de ellos debe estar ubicado préximo al asiento del conductor, con
una capacidad minima de 10 libras.

Clausula 27Bis. Adicionada por el numeral 5.9 del Adendo N°. 1.
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE LAS
UNIDADES LOGICAS DE CONTROL

El vehiculo a vincular en la operacién troncal del Sistema TransMilenio
debera estar dotado con los siguientes elementos como pre instalacion de
la unidad légica de localizacién, procesamiento y transmision de voz y
datos.

27Bis.1 Sistema de Oddémetro del Vehiculo: Se requiere que el sistema de
odémetro del vehiculo cuente con wuna salida de pulsos
independiente de la utilizada para el velocimetro del tablero de
instrumentos, utilizando una fuente de serial con un nivel TTL de no
mas de 500 pulsos por milla, a 2500 pulsos por segundo a la
velocidad maxima del vehiculo con un espaciamiento entre pulsos
de no mas de 125 microsegundos. Esta conexion at odémetro
debera utilizar un cable de serial 20 AWG (par) color blanco color
negro. Este cable debera tener una longitud maxima de cuatro
metros.

27Bis.2 Ubicacion de la Unidad Loégica: El vehiculo debe contar con un
espacio en el area dispuesta para el conductor, en donde
deberd instalarse la unidad loégica y los demdas equipos Yy
sistemas de comunicacién. El espacio destinado a la instalacion de
la unidad ldgica deberd cumplir con los siguientes requisitos
minimos:

27Bis.2.1 Estar ubicado a menos de 5 metros del puesto del
conductor, en donde se instalara el display de control
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27Bis.2.2 Debe estar libre de polvo y humedad
27Bis.2.3 Debe permitir ventilacion
27Bis.2.4 Debe estar libre de vibraciones

27Bis.2.5 Debe encontrarse fuera del alcance de los
pasajeros

27Bis.2.6 El espacio disponible para la instalacion de los equipos
deberd albergar un equipo con las siguientes
dimensiones maximas 40 cm X 60 cm X 8 cm, y un
peso de 3.5 kilogramos

27Bis.3 Localizacion de las Antenas:

27Bis.3.1 El vehiculo debera disponer de un lugar en el techo
con laminas de refuerzo para instalar la antena de
GPS y las antenas de comunicaciones.

27Bis.3.2 Las antenas de GPS y comunicaciones debera
ubicarse, a una distancia minima de tres (3) metros
una de otra.

27Bis.3.3 La ubicacion de la antena de GPS debera permitir
su conexién con la unidad légica utilizando un cable
coaxial de diametro 4 milimetros, con una
longitud inferior a 5 metros. El vehiculo debera
contar con los orificios y demdas dispositivos
que se requieran para el cableado y la instalacion
de la antena de GPS.

27Bis.3.4 La antena de GPS tendrad un diadmetro maximo de
12 centimetros y una altura maxima de 3.5
centimetros.

27Bis.3.5 La ubicacion de las antenas de comunicacién debera
permitir su conexién al lugar de instalacién de la
Unidad Loégica con un cable de longitud menor a 20
metros. El vehiculo debera contar con los orificios y
demas dispositivos que se requieran para el cableado
y la instalacién de las antena de
comunicaciones.

27Bis.3.6 En todo caso el lugar en donde se instalen las
antenas, debera tener acceso desde el interior del
vehiculo para efectos de instalacion y
mantenimiento.

27Bis.3.7 En caso que el material del techo no sea
conductivo, para la instalacién de la antena de GPS,
el fabricante del vehiculo deberéa disponer en el techo
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de una placa metalica de al menos 0.4 metros
cuadrados.

27Bis.3.8 La zona de instalaciéon de las antenas en el techo
no podra tener una inclinacién respecto a la
horizontal de mas de 10 grados.

27Bis.3.9 Entre el punto de instalacién de las antenas y el
lugar dispuesto para las unidades légicas vy
demas equipos requeridos por el Sistema de
Gestiébn de Flota debera disponerse de un
conducto con didmetro minimo de 3/4" con el fin de
cablear el cable coaxial requerido. Este conducto
debera estar libra de quiebres de tal manera que
permita halar los cables.

27Bis.3.10 EIl fabricante del vehiculo debera disponer de todos
los sellos y mecanismos que eviten la entrada de
agua al vehiculo

27Bis.4 Cableado en el vehiculo: En la zona de instalacion de las
unidades logicas se debe contar con un cable de alimentacién de
corriente directa, y su correspondiente fusible o sistema de
proteccién. Este sera un cable de dos vias, minimo 10 AWG para
una tension de 24 DVC y 20 amperios. Una vez se define el
ganador de la licitacion 020 se establecera el voltaje requerido
por los equipos de control (24V o 12V).

En la zona de instalaciéon de las unidades légicas se debe contar con un
cable de alimentacion de corriente del switch de encendido del vehiculo, y
su correspondiente fusible o sistema de proteccion. Este serd un cable de
dos vias, minimo 10 AWG para una tensién de 24 DVC y 20 amperios.

En la zona de instalacién de las unidades légicas se debe contar con un
cable con conexidn a tierra. Este cable minimo 20 AWG.

CLAUSULA 28. Adicionada por el numeral 5.11. del Adendo
N©1. DESEMPERO AMBIENTAL DE LOS VEHICULOS??

El motor y los sistemas de control de los vehiculos deberan certificar,
tener y mantener un desempefio ambiental con un nivel igual o menor de
emisiones contaminantes de CO, HC, NOx y PM en g/KWh (gramos por
kilovatio hora), por prueba dinamica bajo el Ciclo ECE-13 - R49 (europeo
Norma Euro Il), y emision sonora de acuerdo con la norma 70/157/EEC
para vehiculo estacionario, respecto de aquellas ofrecidas conforme a los
registrados en la PROFORMA No 8 incluida dentro de la propuesta que le
fue adjudicada al CONCESIONARIO, aun cuando la marca y modelo del

32 Estas son normas particulares de Colombia y de la ciudad de Bogota. Esta clausula debe
adaptarse a los requerimientos ambientales actuales de cada pais.
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motor no correspondan a aquellos que fueron utilizados para la obtencién
de la certificacion que acompaii6 a la propuesta que presento en el curso
de la Licitacion Publica No. 001 de 1999.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO debera tener en cuenta el
cumplimiento de los requisitos establecidos para la importacion de este
tipo de vehiculos en relacidon con sus condiciones de impacto ambiental,
en particular la obtenciéon del aval de la certificacién de emisiones por
prueba dinamica exigida en Colombia de forma previa a la importacion,
expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, siguiendo los
procedimientos legales establecidos por la resolucion 237 de 1999 del
Ministerio del Medio Ambiente y/o por aquellas otras disposiciones
vigentes que la complementen, modifiquen o sustituyan en el futuro.

Para todos los efectos y de manera permanente durante la vigencia de la
concesion, todos los vehiculos aportados por el CONCESIONARIO a la
operacion troncal, cumpliran las siguientes condiciones minimas de
desempefio ambiental:

28.1 Modificado por el numeral 5.10 del Adendo N°1. Todos
los vehiculos deberdn poseer un convertidor catalitico con la
capacidad y caracteristicas acordes con el motor y el combustible
que sera usado.

28.2 Deberd garantizarse que los vehiculos, una vez ubicados en
Santa Fe de Bogotd y debidamente ajustados o calibrados y
aclimatados, cumplan las normas sobre niveles méaximos de
emisiones por fuentes moviles expedidas por el DAMA y/o el
Ministerio del Medio Ambiente.

28.3 Modificado por el numeral 5.12 del Adendo N° 1. En ningln caso
y para ningun periodo de la concesioén, los vehiculos podran tener
niveles de emisiones de ruido superiores a 90 dB(A) externos, de
acuerdo al procedimiento de medicion establecido en la norma
70/157/EEC.

28.4 Si transcurrido el proceso de aclimatacién vehicular en los
términos y condiciones que determine al efecto el
Departamento Administrativo del Medio Ambiente, se encuentra
la necesidad de cambiar el tipo o marca de alguno de los
componentes del motor o de los elementos de control de
emisiones para mejorar el desempefio automotor, el operador
debera solicitar autorizacion al TRANSMILENIO S.A., justificando
técnicamente la razén para ese cambio. En ningln caso podran
hacerse modificaciones en el motor que impliquen violacion de las
normas ambientales.
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28.5 Dichas autorizaciones no liberaran al CONCESIONARIO de la
responsabilidad del cumplimiento de las exigencias contractuales
establecidas en la presente clausula, ni de las normas ambientales
nacionales o del Distrito Capital.

CLAUSULA 29. SISTEMA DE CONTROL DE LA OPERACION

Los autobuses troncales del Sistema TransMilenio deberan venir dotados
de una unidad légica de localizacién, procedimiento y transmisién de voz
y datos que cumpla las caracteristicas técnicas requeridas para
interactuar con el sistema de gestion de flota de TRANSMILENIO S.A.,
mantenerse en comunicacion efectiva con el centro de control de
TRANSMILENIO S.A., recibir las sefiales emitidas por el centro de control
para comunicarse con cada vehiculo en operaciéon que le permita a
TRANSMILENIO S.A. impartir Ordenes y monitorear de manera
permanente y continua la actividad del vehiculo dentro del Sistema
TransMilenio.

Adicionalmente, el CONCESIONARIO estard obligado a realizar cualquier
mejora o modificacion en los equipos que sea necesaria para el buen
funcionamiento del sistema cuando asi se lo requiera TRANSMILENIO
S.A., lo cual constituira una obligacion de resultado de caracter
permanente durante la vigencia del contrato para el CONCESIONARIO.

Para la vinculacion de flota a la operaciéon regular del Sistema
TransMilenio, la unidad l6gica y el monitor deberan cumplir las siguientes
especificaciones técnicas basicas, sin perjuicio de que TRANSMILENIO
S.A., por necesidades técnicas y operacionales, pueda requerir la
introduccion de cambios en las especificaciones sefialadas a continuacion,
o en el software asociado a la unidad légica:

29.1 Recepcion de sefiales de GPS

29.1.1 Precision de la recepciéon de GPS de al menos 50 m. sin
técnicas diferenciales y 10 metros con técnicas
diferenciales el 95% o0 mas de las veces.

29.1.2 Antena de recepcion de GPS del tipo "Hard Mounted” con
sello de seguridad, de al menos 25 dB y con cable de
conexion con la longitud requerida

29.1.3 Numero de canales de satélites para el “Selective
Availability” de al menos 8

29.2 Componente de procesamiento

29.2.1 Microprocesador de tecnologia con funcionalidad no
inferior al Motorola 68HC11
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29.2.2

29.2.3

29.2.4

29.2.5

29.2.6
29.2.7

29.2.8
29.2.9

29.2.10

29.2.11

29.2.12

29.2.13

29.2.14

Capacidad de memoria suficiente para almacenar datos
de rutas de servicios

Coordenadas de las estaciones y puntos de referencias
en la ruta

Hora de comienzo de cada servicio a realizar por el
autobus (“offset™)

Tiempo de recorrido entre puntos por cada servicio a
realizar por el autobus

Desviacion permitida para adherirse a los servicios

Tiempo de permanencia en los puntos de ruta por
servicios

Velocidad media segun tramo en la ruta y por servicio

Parametros de correccion diferencial para la recepcion
de GPS que le viene transmitida desde el centro de
control

Cdédigos para desplegar mensajes en el monitor de
interaccién con el conductor

Cddigos para identificar mensajes pre-programados en
los monitores a bordo para informacién al pasajero que
se activan segun reglas residentes en la memoria de
programas tales como llegada a una estaciéon

Capacidad de memoria suficiente para almacenar los
programas y las reglas de transmision de paquetes y
otros comandos tales como: Llegada a destiempo a
estaciones o puntos pre-definidos en las rutas, Salida
del autobus de la ruta establecida en mas de 100
metros, Exceso en la velocidad reglamentada, Exceso de
tiempo inmoévil, Activacibn de alarmas manuales
especificas para cada evento de excepcion, Panico,
Problema con pasajero(s), Transmision de localizaciones
segun frecuencia de tiempo predeterminada por el
controlador de ruta.

Capacidad de recibir codigos del monitor de interaccion
con el conductor para seleccionar rutas, indicar rutinas
de servicios e servicio de comienzo

Uso de herramientas interactivas y de interfaz tabular
instaladas en “laptops” para definir y cargar los datos y
los programas de codificacion de las reglas de
transmisién via puerto
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29.2.15 Facilidad de almacenar los paquetes cuando no pueden
ser transmitidos y transmitirlos cuando se tenga acceso
al medio de transmision

29.2.16 Modificado por el numeral 5.13 del Adendo N°. 1.
Tarjeta de CDPD de al menos 19.2 Kbps para paquetes
udpip de al menos 0.6 watios, y antena de transmision
del tipo Hard mounted de al menos 5 dB, para el caso
en que se utilice sistema de transmision inalambrica de
datos via CDPD. En todo caso, se podran utilizar
tecnologias diferentes a las del mecanismo de
comunicacion CDPD, cuando asi lo autorice
TRANSMILENIO S.A., y siempre que las mismas tengan
compatibilidad tecnoldgica con el Sistema de Gestion de
Flota que se utilice para la gestibn del Sistema
TransMilenio, caso en el cual TRANSMILENIO S.A.
establecerd las condiciones técnicas que debera
observar el CONCESIONARIO al efecto .

29.3 Entradas y salidas

29.3.1 Botones manuales

29.3.2 Boton de maximo panico con contactos normalmente
abiertos instalado en el piso o escondido al alcance del
conducto

29.3.3 Boton pulsadores con contacto normalmente abiertos
instalados en el monitor de interaccion con el conductor

29.3.4 Al menos dos (2) puertos de comunicacion serial

29.3.5 Puerto de comunicacion de entrada y salida con el

monitor de interaccién con el conductor
29.4 Configuracién de la unidad logica

29.4.1 Definicion del recorrido del autobus a través de cualquier
medio (teclado del monitor de interaccibn con el
conductor, puerto serial conectado al laptop o via “on
air”) especificandose la ruta, la rutina de servicio y el
servicio de comienzo

29.4.2 Recepcién de correcciones diferenciales de rutas (nuevo
“offset” o tiempo de comienzo de servicios) y de GPS
enviadas por el centro de control a través del medio
CDPD (“on the air”)

29.4.3 Recepcién de comandos de activaciéon de transmision de
paquetes desde el centro de control via CDPD

29.4.4 Recepcién de la re-programacion de servicios enviada
por el centro de control a través del medio CDPD (“on
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the air”) en el caso de atrasos o adelanto de los
autobuses que siguen una misma ruta

29.4.5 Activacibn de manera remota, desde el centro de
control, de los dispositivos de salida conectados a los
puertos de salida correspondientes

29.5 Alimentacioén de la unidad légica:
29.5.1 La alimentacidén debe ser del tipo negativo a chasis

29.5.2 El voltaje debe estar regulado entre 11 y 14 VDC. con
proteccibn contra corto circuito y sobre-voltaje, y
capacidad de suministrar 10 amperios

29.5.3 Toma a tierra directamente de la fuente de alimentacion
primaria del vehiculo

29.5.4 Alimentacion principal desde el sistema eléctrico del
autobus

29.5.5 Alimentacion alternativa inteligente por pila recargable
que se activa cuando la alimentacion principal se
interrumpe

29.5.6 Activacion de alarma cuando alguna de las dos fuentes

de alimentacion esta danada

29.6 Lista de requerimientos funcionales de los monitores de interaccion
con el conductor:

29.6.1 Teclado para introducir codigos a la unidad légica

29.6.2 Monitor de despliegue de mensaje de al menos 80
caracteres

29.6.3 Conjunto de 4 indicadores luminosos de 12 VDC. con los

colores estandares instalado en el monitor de
interaccion con el conductor a la vista del conductor
para indicacién de parar, disminuir velocidad, velocidad
correcta y aumentar velocidad

29.6.4 Memoria con mensajes predefinidos almacenados y que
se activan por coédigos suplidos por la unidad de control

29.6.5 Botén pulsador de alarma

29.6.6 Interfaz de entrada y salida con la unidad légica

Paragrafo: Con el propésito de mitigar el riesgo de implantacién del
Sistema TransMilenio, el CONCESIONARIO se compromete a adquirir la
unidad logica de localizacién, procedimiento y transmisiéon de voz y datos
que se incorpore a los autobuses troncales que se vinculen durante los
primeros seis (6) meses de operacion regular al Sistema TransMilenio, al
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proveedor que sea seleccionado bajo el procedimiento de selecciéon
objetiva que se adelante para la adquisicion de los elementos integrantes
del Sistema de Gestion de Flota que utilizara TRANSMILENIO S.A. para el
ejercicio de la actividad de gestién y control del Sistema TransMilenio.
TRANSMILENIO S.A. procurardA que en el proceso de seleccion
correspondiente, se incluya dentro de los factores de evaluacion de los
proponentes una oferta de precio para la adquisicion de las unidades
I6gicas por parte del CONCESIONARIO, que vincule al proveedor para el
momento en que sean adquiridas las unidades l6gicas en mencion. El
CONCESIONARIO podra ser relevado de la responsabilidad aqui prevista
Unicamente mediando la autorizacién previa y escrita de TRANSMILENIO
S.A.

CLAUSULA 30. ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS

Los vehiculos para la operaciéon troncal del Sistema TransMilenio deberan
tener acceso directo al nivel de plataforma. Cada vehiculo debera contar
con un espacio reservado para la ubicacion de los pasajeros en silla de
ruedas, asi como de los pasamanos y demas medios necesarios para la
adecuada sujecidon del pasajero en silla de ruedas; debera contar
igualmente con seis (6) asientos de uso preferencial para los pasajeros
discapacitados, ancianos y madres embarazadas, en lugares especiales
que deberan ser de color azul.

CLAUSULA 31. VARIACION DE LA TIPOLOGIA DE LOS
VEHICULOS

Los vehiculos que deban incorporarse al servicio del Sistema TransMilenio
con posterioridad a la puesta en marcha de la operacion en las troncales
Avenida Caracas, Autopista Norte y Calle 80, podran tener caracteristicas
diferentes a las establecidas en las clausulas anteriores del presente
contrato cuando asi lo convengan las partes, con el objeto de incorporar
modernas tecnologias, siempre y cuando dichas caracteristicas no
impliqguen ninguna disminucién en la calidad del servicio, ni aumento en
las tarifas para el usuario final.

CLAUSULA 32. VINCULACION DE VEHICULOS AL SERVICIO

S6lo podran vincularse al servicio los vehiculos que obtengan el
Certificado de Vinculacién al Servicio expedido por TRANSMILENIO S.A., el
cual sera otorgado a cada vehiculo de manera individual, Unicamente
cuando se hayan cumplido con los siguientes requisitos:

3 La expedicion de este Certificado de Vinculacién al Servicio es una manera practica de
controlar que los vehiculos que van a ser empleados por el Concesionario para la prestaciéon
del servicio cumplan con las caracteristicas técnicas definidas en el contrato.
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32.1 Presentacion ante TRANSMILENIO S.A. de una certificacion de los
fabricantes o proveedores de los vehiculos, en la que acredite que
los vehiculos fabricados cumplen la tipologia prevista en el presente
contrato.

32.2 Poner los vehiculos a disposicion de TRANSMILENIO S.A. o de la
entidad designada por este, para una revision técnica que permita
verificar el cumplimiento de la tipologia y de la dotaciébn minima de
los vehiculos, segun Ilo establecido en el presente contrato,
incluyendo la incorporacion y funcionalidad de la unidad légica y de
los sistemas de comunicacibn y control requeridos por
TRANSMILENIO S.A., previstos preliminarmente en el presente
contrato.

32.3 Acreditar que el vehiculo se encuentra debidamente matriculado y
registrado ante la Secretaria de Transito y Transportes o ante las
entidades en quienes ésta haya delegado a cualquier titulo el
registro y control de la matricula de automotores de la ciudad de
Santa Fe de Bogota.

32.4 Acreditar a satisfaccion de TRANSMILENIO S.A., que ha cumplido
con las condiciones previstas en el presente contrato para la
incorporacion del vehiculo al transito de la ciudad, mediante la
reposicién de la flota equivalente.®*

32.5 Acreditar que el vehiculo cuenta con el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito, en tanto el mismo subsista como una
obligacién legal.®

32.6 Acreditar el cumplimiento del manual de imagen del Sistema
TransMilenio, en lo que tenga que ver con estrategias de
comunicaciéon que involucre la imagen de los vehiculos.

La obtencién del Certificado de Vinculacidon al Servicio sera requisito
indispensable para remunerar la actividad que desarrolle el operador
dentro del Sistema TransMilenio a través de cada uno de los vehiculos
aportados.

34 Esta clausula debe ser adaptada o eliminada. Ver Clausula 34 y su comentario.

% El Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito es un seguro que, de acuerdo con la
legislacion colombiana, es obligatorio para todos los vehiculos automotores que transitan
por el pais, sin importar si son se servicio publico o privados. El Seguro Obligatorio debe ser
portado por los conductores de toda clase de vehiculos automotores, incluyendo
motocicletas, y cubre los gastos médicos de las personas involucradas en un accidente de
transito.
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CLAUSULA 33. VINCULACION DE LA FLOTA REQUERIDA PARA
LA OPERACION DEL SISTEMA

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular una flota conformada por el
namero de vehiculos conforme al cual le fue adjudicada la licitacion
publica que da origen al presente contrato, los cuales deberan cumplir con
todos los requisitos para su vinculacién a la operacion. La vinculacién de
los vehiculos se desarrollardA con observancia del cronograma que
TRANSMILENIO S.A. sefiale para el efecto, debidamente comunicado al
CONCESIONARIO.

CLAUSULA 34. Modificada por el numeral 5.4 del Adendo N°. 1.
REPOSICION DE FLOTA3®

Se entiende por reposicion de flota el procedimiento mediante el cual se
retiran del servicio los vehiculos que en la actualidad prestan el servicio
publico de transporte de pasajeros bajo el sistema colectivo, tanto
juridica como operativamente, para incorporar al servicio los autobuses
troncales con tipologia especifica exigidos para la operacién troncal
dentro del Sistema TransMilenio.

Dicha reposicion, para efectos de que TRANSMILENIO S.A. admita que el
CONCESIONARIO vincule flota al servicio en cualquier tiempo durante la
vigencia del contrato de concesion, debera implicar la sustitucién de
vehiculos del transporte publico colectivo de la ciudad de Santa Fe de
Bogota, que cuente con la matricula para operar servicios de transporte
publico urbano, segun las siguientes equivalencias:

34.1 Cuando los vehiculos del transporte colectivo actual que se van a
utilizar para la reposicibn tengan matricula para la
prestacion del servicio publico de transporte urbano, y se
encuentre vinculado a una ruta autorizada por la autoridad
competente, que les permita circular de manera total o
parcial sobre la Avenida Caracas, la Calle 80 y la Autopista
Norte, el nimero de vehiculos equivalentes requeridos
para la sustitucién se determinara de la siguiente
manera:

% Esta clausula tenfa como propésito estimular el retiro del servicio de vehiculos de
transporte publico, muchos de ellos obsoletos, cuyas rutas de operacién son cubiertas por el
Sistema TransMilenio.

Por lo tanto, esta clausula requiere ser adaptada a las necesidades de cada pais.
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Tipo de vehiculo No. de vehiculos por
c/autobus troncal
Bus ejecutivo 3.6
Bus corriente 2.7
Buseta 5.3
Microbuses o colectivos 10.7

Igual proporcién se acreditara con vehiculos que circulen sobre
otras avenidas de la ciudad, cuando dichas avenidas sean
incorporadas posteriormente al Sistema TransMilenio como
corredores troncales del mismo, o para la vinculaciéon de los
vehiculos adicionales que incorpore el CONCESIONARIO en
cualquier tiempo a la operacion..

34.2 Cuando los vehiculos del transporte colectivo actual con los cuales
el CONCESIONARIO va a llevar a cabo la reposicion, tengan
permisos de operaciéon y recorrido autorizado que no incluyan total
0 parcialmente trayectos sobre la Avenida Caracas, la Calle 80 o la
Autopista Norte, el nimero de vehiculos equivalentes requeridos
para la sustitucién se determinara de la siguiente manera:

Tipo de vehiculo No. de vehiculos por
c/ autobus troncal
Bus ejecutivo 3.96
Bus corriente 2.97
Buseta 5.83
Microbuses o colectivos 11.77

Igual proporcién se acreditara con vehiculos que no se
encuentren autorizados a circular sobre otras avenidas de la
ciudad, cuando dichas avenidas sean incorporadas al Sistema
TransMilenio como corredores troncales del mismo, o para la
vinculacion de los vehiculos adicionales que incorpore el
CONCESIONARIO en cualquier tiempo a la operacion.

CLAUSULA 35. TAMANO DE LA FLOTA DE OPERACION

Sera responsabilidad del operador mantener un tamarfio de flota adecuado
a las necesidades de la operacion del sistema, conforme a los servicios
que se programen, segun las condiciones de tiempo, frecuencia y lugar
de los mismos, que le permita cumplir adecuadamente los estandares de
operacion establecidos en el presente contrato.
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CLAUSULA 36. Modificada por el numeral 5.15 del Adendo N°.
1. FLOTA DE RESERVA TECNICA

El CONCESIONARIO debera mantener una flota adicional at tamafio de la flota
de operacién, como reserva técnica, que le asegure al sistema la cobertura y
disponibilidad permanente de la flota adjudicada y que permite cubrir
las contingencias del Sistema TransMilenio en su operacion y las necesidades
de mantenimiento de la flota. El tamafio de la flota de reserva ser&
determinado auténomamente por el concesionario.

CLAUSULA 37. Modificada por el numeral 5.16 del Adendo N°. 1.
MODIFICACIONES EN EL TAMANO DE LA FLOTA DE OPERACION
POR RAZONES ASOCIADAS A LA CARGA PROMEDIO DEL SISTEMA

El CONCESIONARIO deberd modificar el tamafio de la flota vinculada a la
operacién regular por razones asociadas al grado de ocupacion de la flota
asignada at servicio en evaluacion, cuando la flota existente no alcance a
cumplir o exceda los niveles limite de ocupacién en hora pico. Dicha
necesidad del servicio se establecera conforme a los siguientes
parametros:

37.1 Para evaluar las necesidades de modificar el tamafno de la flota, se
utilizaran los sistemas de registro de recaudo y control del sistema
TransMilenio asi como otros mecanismos que TransMilenio estime
convenientes.

37.2 El incremento o reduccion de la flota se establecerd mediante la
aplicacion de la siguiente férmula:

AF = F*(%— j
Cp

donde:

AF es el incremento o disminucion de flota redondeado al entero
MmAas cercano

F es la flota actual
Cme es la carga promedio equivalente

Cp es el nivel limite de ocupaciéon

37.3 Para evaluar los incrementos de flota, el Cp serd del 1100/0 de la
capacidad de ocupacion tedrica promedio de los vehiculos asignados
al servicio evaluado, y para la disminucién de la flota el Cp sera del
90% de la capacidad teérica promedio de los vehiculos asignados al
servicio respectivo.
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37.4Para el calculo de la carga promedio equivalente (Cme) se
establecerd la media geométrica de las observaciones de la carga
diaria promedio por vehiculo durante los dias de la evaluacion,
mediante la aplicaciéon de la siguiente férmula:

Donde

Chp; es la carga de la hora critica
m es el numero de dias evaluados

37.5 El valor de la carga diaria promedio del dia (Chp;) se establecera a
partir del promedio aritmético de los vehiculos contabilizados en la
hora pico y en el tramo critico, aplicando la siguiente féormula:

C.
Chp. — Z [
n;
Donde:
Cij es la carga de cada vehiculo j de la ruta en el tramo
critico en la hora de pico del dia i
n; es el total de vehiculos i en el tramo critico en la hora

de pico en el dia i.

37.6 En el caso en que no se cumpla con los niveles limites de ocupaciéon
durante un periodo de analisis de tres (3) meses, TRANSMILENIO
S.A. realizara evaluaciones de alternativas analizando
modificaciones en los tiempos de viaje, aumento de la velocidad,
redisefio de los servicios 0 cambios de frecuencias para mantener
la operacion en los niveles de servicio deseados con la flota
existente. Cuando TRANSMILENIO S.A. evidencie que la flota
existente aplicada a la atencion de un servicio en particular no
alcanza a cumplir, por deficiencia o exceso, los niveles limite de
ocupacién en hora pico, exigira:

37.6.1 En el caso de deficiencia (por deficiencia se debe
entender que los niveles de ocupacion estan por debajo del
nivel minimo establecido para Cp en la clausula
37.4), la reduccion de la flota del CONCESIONARIO que
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atiende usualmente el servicio que presenta dicha
situacién en la hora pico.

37.6.2 En el caso de exceso (por exceso se entendera como
que los niveles de ocupacién estén por encima del nivel.
maximo de ocupacion para Cp. establecido en la
clausula 37.4). la modificacion de la flota del
CONCESIONARIO que tenga a su cargo el servicio
evaluado o considerara la definicibn de un nuevo
servicio con el correspondiente requerimiento de flota.

Estas exigencias se realizaran mediante comunicacidon escrita
dirigida al CONCESIONARIO, en la cual se incluira el analisis que
justifica el aumento de flota, en los términos previstos en el
presente contrato.

37.7 Dentro de los siguientes 5 dias habiles, el CONCESIONARIO podra
presentar a consideraciéon de TRANSMILENIO S.A. las objeciones
que considere pertinentes, las cuales Unicamente podran dirigirse a
desvirtuar el analisis técnico producido por TRANSMILENIO S.A. y
comunicado al CONCESIONARIO.

37.8 TRANSMILENIO S.A. deber& pronunciarse durante los siguientes 5
dias habiles, y definird en las condiciones previstas en la presente
clausula las modificaciones en el tamafo de la flota de operaciéon
regular, y el término y condiciones bajo las cuales debera
acreditarlas el CONCESIONARIO.?

37.9En ningun caso la modificacion de la flota de operaciéon regular
podra llevar al operador a incrementar el tamafo de su flota por
encima del 60% de la flota minima inicial estipulada por
TRANSMILENIO S.A. ni a disminuirla por debajo del 20%.

37.10 Dentro del mes siguiente a la fecha de la orden de aumento de la
flota, el CONCESIONARIO debe presentar a TRANSMILENIO S.A.
certificado del correspondiente pedido al proveedor; si el
CONCESIONARIO no lo presenta, TRANSMILENIO S.A. podra
solicitar a otro concesionario el incremento de la flota, caso en el
cual cesa la obligacion para el CONCESIONARIO; esto sin perjuicio
de la posibilidad de TRANSMILENIO S.A. de imponer las sanciones
pertinentes.3®

37 Seria til complementar esta clausula sefialando que ocurre si, pasado el termino de cinco
dias, TransMilenio no se ha pronunciado. Se entiende que el Concesionario tenia razén? Se
entiende que las objeciones presentadas por el Concesionario fueron desestimadas?

38 Seria util definir un criterio objetivo para seleccionar el Concesionario a quien se la va a
solicitar el aumento de flota. Lo anterior porque el aumento de flota podria implicar una
extension en el termino de los contratos de concesiéon, toda vez que los mismos estan
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37.11En ningln caso podrd TRANSMILENIO S.A. solicitar al
CONCESIONARIO el incremento de flota, cuando ya hayan
transcurrido diez (10) afios desde la fecha de inicio de la etapa de
operacion del contrato.

CLAUSULA 38. Modificada por el numeral 5.17 del Adendo N°. 1.
MODIFICACIONES EN EL TAMANO DE LA FLOTA DE OPERACION
ASOCIADAS A LA CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA

Antes de abrir una nueva licitacion para adjudicar la explotacion
econOmica de una nueva troncal, TRANSMILENIO S.A. evaluara si la
nueva troncal puede ser atendida, total o parcialmente, con la flota
disponible, caso en el cual dara la operacibn a los operadores ya
adjudicados, obligandose estos a prestar los nuevos servicios segun lo
establecido por TRANSMILENIO S.A.

En el caso en que la flota disponible no sea suficiente, TRANSMILENIO
S.A. abrird una nueva licitaciéon con el fin de adjudicar la explotacion
econOmica de la nueva troncal. En este proceso de seleccién los
concesionarios no tendran ningun tipo de derecho preferente o prelaciéon
para la adjudicacion de la respectiva licitacion.

CLAUSULA 39. PROPIEDAD DE LA FLOTA Y MECANISMOS DE
FINANCIACION

La flota debera ser de propiedad del CONCESIONARIO, lo cual sera
verificado en la evaluacion de los documentos que debera presentar el
CONCESIONARIO ante TRANSMILENIO S.A. para la obtencién del
Certificado de Vinculacion al Servicio de los vehiculos.

No obstante lo anterior, la empresa operadora podra hacer uso de
mecanismos de financiacién que podrian requerir que la titularidad de la
propiedad de la flota radique en personas diferentes al CONCESIONARIO,
caso en el cual dicha situacion podra ser aceptada por TRANSMILENIO
S.A., siempre que se acredite:®

39.1 Que se trata de un requerimiento insuperable asociado al mecanismo
de financiacion de la inversion realizada por el CONCESIONARIO
para el cumplimiento de las obligaciones de provision de flota
adquiridas en virtud del presente contrato de concesion;

39.2 Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada
en todo caso por un derecho insubordinado del CONCESIONARIO

determinados con base en el kilometraje promedio de la flota. Por lo anterior, lo ideal seria
que todos los Concesionarios, o al menos los Concesionarios de una misma fase, tuvieran
igualdad de oportunidades (u obligaciones) para aumentar su flota y extender el contrato.

% Esta disposicion es muy importante para facilitar el financiamiento de los Concesionarios.
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que le permita utilizar la flota para ponerla a disposicion del Sistema
TransMilenio, y

39.3 Que dicha limitacibn al dominio, gravamen o tenencia ha sido
aceptada de manera explicita por el financiador del proyecto y se
encuentra garantizada mediante mecanismos juridicos adecuados.

En todo caso, la utilizacién de los mecanismos de financiacion para la
adquisicion de los vehiculos por los cuales opte el CONCESIONARIO no
modifica bajo ninguna circunstancia la responsabilidad directa y de
resultado que asume por efectos de la presente concesién, especialmente
respecto de la disponibilidad, tipologia y condiciones técnicas de los
autobuses.

En el caso de adquirir los equipos a través de endeudamiento, éstos
podran ser otorgados en garantia a la entidad financiadora. Sin embargo,
los vehiculos no podran ser otorgados en garantia para respaldar
obligaciones distintas a las que la empresa operadora contraiga en razén
de las obligaciones de inversidon consagradas en el presente contrato.

CLAUSULA 40. TRANSFERENCIA DE VEHICULOS

La sustitucion en la propiedad del equipo rodante estara subordinada a la
obtencion de autorizacion previa y escrita de TRANSMILENIO S.A., y bajo
la condicibn de que se acredite la continuidad y disponibilidad de
vehiculos para garantizar la prestacién del servicio publico de transporte
urbano de pasajeros. Constituira incumplimiento del contrato la
transferencia a cualquier titulo, de los autobuses troncales que se
encuentren vinculados a la operacién del Sistema TransMilenio, cuando se
proceda a ello sin la autorizacion previa y escrita de TRANSMILENIO S.A.

CLAUSULA 41. Modificado por el numeral 9 del Adendo N° 8
EXCLUSION DE VEHICULOS

Los vehiculos sdélo podran mantenerse vinculados al servicio si se
conservan en perfectas condiciones de transito, equipados de conformidad
con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a la
materia, con las instrucciones impartidas por las autoridades
competentes o por TRANSMILENIO S.A. en su condicion de gestor del
Sistema, y con lo previsto en el presente contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, TRANSMILENIO S.A. podra excluir del
servicio, sin indemnizacién alguna, los vehiculos que presenten una o
varias de las siguientes situaciones:

41.1 Haber recorrido mas de un millén de kildbmetros.

41.2 Cuando a juicio de TRANSMILENIO S.A. el vehiculo presente riesgos
para la seguridad de los pasajeros.
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41.3 Cuando el vehiculo presente deficiencias que tengan incidencia
directa o indirecta en una contaminacion sonora o del aire superior
a los limites previstos en el presente contrato o en la ley.

41.4 Cuando el vehiculo presente modificaciones técnicas o mecanicas
respecto de la tipologia inicial del vehiculo.

41.5 Cuando el vehiculo haya sufrido accidentes que afecten gravemente
su estructura y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los
pasajeros.

En todo caso, con la firma del presente contrato y en virtud de esta
clausula, el CONCESIONARIO asume el compromiso unilateral e
irrevocable de excluir los autobuses troncales de la circulacion en la
ciudad de Santa Fe de Bogot4, con posterioridad a la terminaciéon del
presente contrato de concesion, bien sea que dicha terminacién ocurra
por vencimiento del plazo o por causa de la terminacion anticipada del
mismo, cualquiera que sea la causal que dé lugar a la terminaciéon y
cualquiera que sea la edad de la flota, salvo que TRANSMILENIO S.A.
convoque una nueva licitacién publica en la que permita la participacion
de vehiculos usados.*°

La seriedad y cumplimiento de dicho compromiso serd garantizado al
momento de finalizar el contrato con una pdliza que debera extender el
CONCESIONARIO, de la cual TRANSMILENIO S.A. sera beneficiario, por un
término minimo de tres (3) afos contados a partir de la fecha de la
terminacion.

CLAUSULA 42. MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

El CONCESIONARIO debera presentar ante TRANSMILENIO S.A., dentro
de los 30 dias siguientes a la fecha de suscripcion del acta de iniciacién
del contrato de concesion, los manuales y estandares minimos de
mantenimiento recomendados por los fabricantes o proveedores de los
vehiculos que pondra a disposicién de la operacion troncal del Sistema
TransMilenio, en el que se detalle el respectivo procedimiento para
realizarlos y calificarlos, el cual debe presentarse con la aprobacién o el
reconocimiento expreso y escrito del fabricante o proveedor.

Estos estandares y procedimientos deben contemplar como minimo la
programacion del mantenimiento preventivo, los servicios y las
reparaciones mayores de acuerdo con el kilometraje recorrido y la
normatividad interna que permita, a través de las informaciones

40 5i bien se entiende que es el "concedente" quien excluye los vehiculos del servicio, podria
aclararse que los vehiculos no pueden ser excluidos del servicio por el Concesionario, en
ningan caso, sin autorizacién del concedente. Lo anterior porque el término del contrato de
concesion estd definido con base en el kilometraje promedio de la flota del Concesionario.
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suministradas por el conductor, evaluar la necesidad de un
mantenimiento correctivo.

EL CONCESIONARIO debe cumplir con el control de calidad de los trabajos
realizados de acuerdo con las leyes actualmente vigentes, o con las que
las sustituyan, y obtener antes del tercer afio de operacion la certificacion
de cumplimiento de la norma ISO 9000 para las actividades objeto de la
concesion, expedida por una entidad debidamente autorizada al efecto.

El CONCESIONARIO debera enviar semestralmente a TRANSMILENIO S.A.
antes de los dias 31 de julio y 1° de diciembre de cada afio, y durante
toda la vigencia del contrato, una certificacion expedida por el proveedor
o de un auditor técnico previamente autorizado y acreditado por
TRANSMILENIO S.A., en el que se certifigue para cada uno de los
vehiculos:

42.1 Que se han realizado los procedimientos de mantenimiento indicados
por los proveedores, en las condiciones y periodicidad aconsejadas.

42.2 Que la calidad de los trabajos de mantenimiento realizados son
adecuados frente a las necesidades del vehiculo para su 6ptimo
funcionamiento en condiciones de regularidad y seguridad para los
usuarios.

El CONCESIONARIO garantizara el estado mecanico de los vehiculos de su
flota. Por este motivo, la funcibn de mantenimiento preventivo y
correctivo deberd cumplir los estdndares minimos de periodicidad y
procedimientos de calificacion que corresponda a la tecnologia de los
vehiculos que la conforman, los que en todo caso podran ser
monitoreados y supervisados por TRANSMILENIO S.A., para efectos de lo
cual el CONCESIONARIO se encuentra obligado a poner a disposicion de
TRANSMILENIO S.A. o de la persona o entidad designada por este, sus
vehiculos para realizar las revisiones técnicas que permitan verificar el
buen estado de los mismos, cada vez que asi se le requiera.

Capitulo 6 — Operacion

CLAUSULA 43. DEFINICION

Se considera operacion troncal la actividad de transporte de pasajeros
que debera desarrollar el CONCESIONARIO dentro del sistema troncal,
para el traslado de personas entre estaciones de cabecera, intermedias y
sencillas del Sistema TransMilenio.
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CLAUSULA 44. REGIMEN DE LA OPERACION

La operacion troncal se sometera al régimen reglamentario que
establezca TRANSMILENIO S.A., el cual estard constituido por los
instructivos y reglamentos que se expidan para asegurar que la operacion
troncal sobre la red vial se realice en condiciones de seguridad y
fiabilidad.

Para estos efectos, TRANSMILENIO S.A. elaborard y expedira los
siguientes manuales, a los cuales debera someterse la operacion del
Sistema TransMilenio :

44.1 Manual de operaciéon
44 .2 Manual de contingencias y medidas de seguridad

44 .3 Manual del usuario y reglamento interno

En todo caso, el CONCESIONARIO debera sujetarse en el desarrollo de la
actividad que adelanta para la administracion y operaciéon de la
infraestructura que se le entrega en concesién para la prestacion del
servicio de transporte masivo de pasajeros, a las leyes de la Republica de
Colombia, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria actualmente
vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término de la
concesion, emanada de los Gobiernos Nacional o Distrital, a través de sus
entidades del nivel central o descentralizado, y a las directrices que
imparta TRANSMILENIO S.A. dentro de la 6rbita de su competencia legal
y de las facultades que se establecen contractualmente.

CLAUSULA 45. PLANEACION DE LA OPERACION

La planeacion de la operaciéon troncal sera adelantada por TRANSMILENIO
S.A. y los concesionarios de la operacion troncal del Sistema, teniendo en
cuenta la demanda total del Sistema y el nivel de servicio que
TRANSMILENIO S.A. determine para el mismo, en funcién de la flota
existente y del rango de ocupacion de los vehiculos. En todo caso, el
modelo de gestibn y planeacion de la operacion troncal del Sistema
TRANSMILENIO S.A. se orientara en lo posible al uso eficiente de la flota,
y se desarrollard conforme a lo establecido en el presente contrato.

CLAUSULA 46. PLANEACION PARTICIPATIVA DEL SISTEMA

La gestiéon de planeacion del sistema se realizarad de forma conjunta entre
TRANSMILENIO S.A. y los CONCESIONARIOS, teniendo en cuenta los
siguientes objetivos:
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46.1 Incrementar los niveles de servicio al usuario.

46.2 Aumentar la demanda.

46.3 Mantener la tarifa al usuario en niveles costeables.

46.4 Aumentar la velocidad promedio del sistema.

46.5 Maximizar la eficiencia del uso de la flota al Servicio del Sistema.

El CONCESIONARIO se obliga a aumentar o disminuir la flota al servicio
del Sistema TransMilenio, en la medida en que asi lo determinen las
necesidades del servicio por razones asociadas a la carga promedio del
Sistema TransMilenio, o por el crecimiento de su infraestructura.

CLAUSULA 47. DETERMINACION DEL PROGRAMA DE
OPERACION

TRANSMILENIO S.A., con la participacién activa de los CONCESIONARIOS
de la operacion troncal del Sistema, determinaran periédicamente el plan
de operacién troncal, previo el agotamiento del siguiente procedimiento:

47.1 TRANSMILENIO S.A. enviara semestralmente al CONCESIONARIO un
informe con las caracteristicas generales del sistema para la
operacion troncal del semestre siguiente, en el cual se detallara el
posible itinerario, los servicios y el numero de kilbmetros
programados preliminarmente para cada operador, la cual incluira,
por cada uno de los servicios, el rango de frecuencias minimo y
maximo para cada una de las franjas horarias.

47.2 El CONCESIONARIO tendra un término de quince (15) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que TRANSMILENIO S.A. envie el
informe que hace referencia el numeral anterior, para presentar
ante TRANSMILENIO S.A. las tablas horarias de operacién que
sugiere adoptar para la expediciéon del Programa de Servicios de
Operacion (P.S.0O). Esta tabla horaria deber& precisar como minimo
las horas exactas, con minutos y segundos, para el inicio de cada
viaje, y en la medida de lo posible informar la hora precisa de
parada en cada una de las estaciones previstas para cada servicio.
Si el CONCESIONARIO no envia dentro del término estipulado,
ninguna sugerencia de tabla horaria , TRANSMILENIO S.A elaborara
la respectiva tabla horaria sin que posteriormente le asista al
CONCESIONARIO el derecho a solicitar modificaciones o ajustes a la
misma.

47.3 A partir de las tablas horarias sugeridas por cada uno de los
CONCESIONARIOS si las hubiere, con el Comité de Operadores,
conformado por tres (3) representantes de TRANSMILENIO S.A. y
uno (1) por cada CONCESIONARIO, regulado en otras clausulas del
presente contrato, se analizard& el cumplimiento de Ilas
especificaciones y rangos minimos establecidos en el informe de
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planeacién preliminar, asi como la compatibilidad de Ila
programacion sugerida por los diferentes concesionarios de
operacion troncal del Sistema TransMilenio, y se verificara que en
cada franja horaria los intervalos estén distribuidos uniformemente,
permitiendo variaciones de la mitad del intervalo programado. Los
posibles conflictos operativos entre las programaciones sugeridas
por los diferentes concesionarios de la operacién troncal, y entre
éstas y el informe de planeacion preliminar, deberdn procurar ser
resueltos por el comité. De asi lograrse, la tabla horaria resultante
sera la adoptada por el director de operaciones de TRANSMILENIO
S.A.; en caso contrario la tabla horaria definitiva la adoptara dicho
director buscando optimizar en lo posible la operaciéon del Sistema.

47.4 TRANSMILENIO S.A. informard al CONCESIONARIO, por lo menos
con un (1) mes de anticipacion a la iniciacibn del semestre
programado, el programa de servicios de operacion que debera
cumplir en virtud del presente contrato.

47.5 Cuando se precise optimizar el uso de la flota al servicio del Sistema,
0 cuando asi lo requieran las necesidades del servicio,
TRANSMILENIO S.A. podra a su criterio solicitarle al
CONCESIONARIO el cumplimiento de programas de servicio de
operacion que involucren recorridos sobre troncales del Sistema
TransMilenio diferentes a las que son usualmente servidas por el
CONCESIONARIO.

47.6 TRANSMILENIO S.A. podra revisar el programa de servicios de
operacion durante el mismo semestre en que esté siendo aplicado,
cuando se identifiguen desajustes en el equilibrio de la oferta y la
demanda de los servicios o cuando se identifiquen necesidades del
servicio que deban ser atendidas mediante la reprogramacién de la
operacion, caso en el cual deberd comunicar al CONCESIONARIO las
variaciones introducidas al programa de servicios de operacion
semestral establecido conforme al procedimiento previsto en los
numerales anteriores de la presente clausula, con una anticipacion
previa minima de una (1) semana a la fecha en la cual dichas
variaciones empiecen a tener vigencia.

47.7 En todo caso, TRANSMILENIO S.A. podra modificar las frecuencias
dentro de los parametros que se establezcan en el Reglamento de
Operacion del Sistema TransMilenio, con el objeto de servir
adecuadamente los cambios temporales o transitorios en la
demanda que se susciten por causas coyunturales que afecten la
movilidad de los habitantes de la ciudad. En casos de emergencia,
TRANSMILENIO S.A. podra pedir despachos adicionales en el mismo
dia, que deberan ser atendidos obligatoriamente por el
CONCESIONARIO.
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CLAUSULA 48. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS
DE OPERACION

El CONCESIONARIO tendrad la obligacion de cumplir con el servicio
establecido en el programa de servicios de operacion (P.S.0), con su
respectiva tabla horaria.

En el caso de presentarse el incumplimiento de cualquiera de los factores
de operacion establecidos por el programa de servicios de operacion se
procederd conforme a la aplicacion de las multas del contrato, sin
perjuicio de las demas facultades y recursos previstos en el presente
contrato.

CLAUSULA 49. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO

El inicio del recorrido de cada vehiculo debera ajustarse exactamente al
plan de operaciéon y a las tablas horarias definidos por TRANSMILENIO
S.A. segun lo previsto en el presente contrato.

Es responsabilidad de los CONCESIONARIOS alimentar la unidad légica
de cada vehiculo antes de que inicie su recorrido diario. La informaciéon
alimentada a la unidad logica debe corresponder a la que haya sido
aprobada y comunicada por TRANSMILENIO S.A. a los CONCESIONARIOS.
En el momento de iniciar el recorrido diario, el conductor debe activar la
unidad légica, de modo que empiece el seguimiento del vehiculo por parte
del sistema de gestion de flota, con el fin de recolectar la informaciéon
necesaria para evaluar el desempefio del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 50. CONDICIONES DE LA OPERACION

La operacion troncal se efectuard mediante la realizacibn de todas las
actividades que derivan en la movilizacion de los vehiculos con el objetivo
de cumplir con el plan de operacion establecido para el CONCESIONARIO
por TRANSMILENIO S.A., en condiciones que permitan el cumplimiento de
los indicadores de desempefio previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 51. Modificada por el numeral 10 del Adendo No. 8.
INDICADORES DE DESEMPENO

La operacion troncal desarrollada por el CONCESIONARIO debera cumplir
con los siguientes indicadores de desempefio, mediante los cuales se
establecen estandares minimos respecto de la calidad de los servicios
ofrecidos:

51.1 Indice de regularidad: es la relacidon, en porcentaje, entre las
cantidades de servicios realizados con relaciobn a los servicios
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programados, medida mensualmente mediante la aplicacién de la
siguiente formula:

Reg = ﬁ*100%
SP

Donde

SR = Servicios realizados = Cantidad de viajes realizadas

sp = Servicios = Cantidad de viajes previstos
programados en el Programa de Servicios

de Operaciéon establecida por
TRANSMILENIO S.A.

Sera considerado incumplimiento contractual grave por parte del
CONCESIONARIO obtener durante un periodo trimestral indicadores
de regularidad inferiores respecto del operador con mejor puntaje
en el Sistema, en un porcentaje superior al 20%, y dard lugar a la
aplicacion de multas que respecto a este indicador se hagan
exigibles conforme a los previsto en el presente contrato.

51.2 Indice de puntualidad: es la relacion porcentual entre las cantidades
de servicios realizados en condiciones de cumplimiento de la
planeacién de itinerarios y frecuencias programados (medidos en la
terminal de salida) y la totalidad de los servicios realizados (medido
en términos de programas de servicio mensuales), determinado
mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

Punt = ﬁ*lOO%
SRT

Donde
SR = Servicios realizados = Cantidad de viajes realizadas y
H en el horario en tomadas como cumplidas en los
tiempo horarios exactos de la programacion
operacional
SR = Total de servicios = Cantidad de viajes consideradas
T realizados como cumplidas por el sistema de

control operacional

Sera considerado incumplimiento contractual grave por parte del
CONCESIONARIO obtener durante un periodo trimestral indicadores
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de puntualidad inferiores respecto del operador con mejor puntaje,
un porcentaje superior al 20%, dara lugar a la aplicacion del las
multas que respecto a este indicador se hagan exigibles conforme
al presente contrato.

51.3 Grado de satisfaccion del usuario (GS): son todas las caracteristicas
inherentes a los servicios ofrecidos que generan satisfaccion al
usuario, adicionan valor e influyen en su decisién de uso del
Sistema. Ese indicador sera medido a través de encuestas de
satisfaccion realizadas durante el plazo del contrato con una
periodicidad trimestral durante la vigencia del contrato.

La herramienta de evaluacién del grado de satisfaccion sera un
cuestionario estructurado que debera permitir segmentar el
mercado (edad, sexo, escolaridad, ingreso, etc.), determinar los
requisitos basicos (manera espontanea y estimulada), y que sera
realizado por empresas especializadas, con credibilidad técnica,
funcional y comercial reconocida nacional y/o internacionalmente.

Sera considerado incumplimiento contractual grave por parte del
CONCESIONARIO obtener durante un periodo trimestral indicadores
de satisfaccion desfasados respecto del mejor operador, en un
porcentaje superior a 30%; y dara lugar a la aplicacion de las
multas que respecto a este indicador se hacen exigibles conforme al
presente contrato.

CLAUSULA 52. PROHIBICION DE ABUSO DE LA POSICION
DOMINANTE Y NORMAS QUE PROTEGEN LA LIBRE COMPETENCIA

Se prohibe al CONCESIONARIO el abuso de la posicibn dominante,
practicas colusorias y demas practicas restrictivas de la libre competencia,
a partir de la presente concesion, y/o de ésta en conjunto con las
concesiones que pudieran llegarle a ser adjudicadas como efecto de las
licitaciones que se convoquen en el futuro relativas al Sistema
TransMilenio, y en general la utilizacion de cualquier tipo de practicas que
impliquen la restriccion de la libre competencia en los términos previstos
en el Decreto 2153 de 1992, y de las demas normas que regulen la
materia.*"

Se entendera que en todo caso, constituira abuso de la posicidn
dominante o préactica restrictiva de la libre competencia, pactar, convenir
o0 de cualquier forma practicar un tratamiento discriminatorio respecto de
unos usuarios frente a otros, y en general cualquier factor que afecte el

41 5 bien esta obligacién del Concesionario se refiere a una norma colombiana en particular,
seria util para la ejecucién del contrato y la buena operaciéon del sistema mantener un
clausula similar, adaptada a la legislacion aplicable.
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libre uso del servicio por parte de todos los ciudadanos, en igualdad de
condiciones.

CLAUSULA 53. DESEMPENO ADMINISTRATIVO DEL
OPERADOR

El CONCESIONARIO ejercera la administracion de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomia, teniendo en consideracibn que su
desempefio administrativo y financiero afecta la prestacion de un servicio
publico. En todo caso, en virtud del presente contrato el CONCESIONARIO
asume con TRANSMILENIO S.A los siguientes compromisos minimos de
gestion y desempefio administrativo:

53.1 Implementar las practicas y medidas de seguridad industrial
necesarias para el adecuado desarrollo de la operacién troncal,
establecer los controles internos que permitan verificar su
cumplimiento, y asumir los riesgos de salud y profesionales que se
deriven de su inobservancia para las personas que se vinculen al
desarrollo de la operacion.

53.2 Proveer a TRANSMILENIO S.A. toda la informacibn que ésta le
solicite y que sea necesaria para la adecuada planeacion,
coordinacion y control del Sistema.

53.3 Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio
electrénico, un inventario vehicular con una hoja de vida de cada
uno de los vehiculos, donde se deje constancia del detalle de las
intervenciones por mantenimiento que se le hagan, los kilbmetros
recorridos, fallas presentadas y accidentes, la cual debera
permanecer en la sede de operacion del CONCESIONARIO y a
disposicion de TRANSMILENIO S.A. durante toda la vigencia del
contrato.

53.4 Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio
electrénico, una hoja de vida de cada uno de los conductores, en la
que se detallen los kilbmetros recorridos, quejas recibidas,
accidentes, multas, certificacién de calificacion y entrenamiento, la
cual debera enviar actualizada mensualmente a TRANSMILENIO
S.A..

53.5 Implementar y desarrollar de manera permanente y continua
durante la vigencia del presente contrato, un programa de
capacitacion de sus conductores, el cual debe comprender por lo
menos lo siguiente: conocimiento del reglamento de movilizacion,
primeros auxilios, relaciones interpersonales y en especial un
modulo de conduccion de buses articulados sobre corredores
especiales. Estos cursos deberan comprender un periodo anual
minimo de 40 horas y estar previamente aprobados por
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TRANSMILENIO S.A, quien a su vez sera el encargado de expedir las
tarjetas de conduccidén “Sistema TransMilenio” a los conductores
que hubieren cumplido satisfactoriamente los cursos de
conocimiento y capacitaciéon, y que cumplan con las condiciones
fisicas y psicologicas necesarias que garanticen la seguridad del
servicio, valoradas en institucibn médica aprobada por
TRANSMILENIO S.A..

53.6 El CONCESIONARIO debera disefiar y ejecutar un plan periédico de
capacitacion de conductores, con enfoque especial en técnicas de
conduccién para reduccion de emisiones contaminantes, que sea
resultado del estudio efectuado en el plan inicial de desempefio
ambiental, regulado en el presente contrato. De igual manera,
debera realizar el plan de capacitaciéon para mecanicos y personal
operativo, con énfasis en medicion de contaminantes y técnicas de
correccion de los motores y sus sistemas de control de emisiones.
Este plan de capacitacion debera contar con la aprobacion de
TRANSMILENIO S.A.

53.7 Implementar y desarrollar de manera permanente y continua
durante la vigencia del presente contrato, un programa de
capacitacion de su personal de mantenimiento el cual debe contener
por lo menos nociones basicas de transporte, conocimiento del
reglamento de movilizacién, primeros auxilios, relaciones
interpersonales y especialmente un modulo de mantenimiento
mecanico general, latoneria, pintura, sistema eléctrico, lubricacion y
limpieza. Los costos de la capacitacion y cursos, asi como el de los
examenes meédicos Yy psicolégicos correrdn por cuenta del
CONCESIONARIO.

CLAUSULA 54. ..DESEMPENO AMBIENTAL DE LA OPERACION

Para garantizar la optimizacion en el consumo de combustible y de
minimizar los efectos ambientales de la operaciéon troncal en el Sistema
TransMilenio, el CONCESIONARIO debera desarrollar los siguientes Planes
y Programas de Desempeiio Ambiental: Plan Inicial para Aclimatacion
de los Vehiculos, Plan de Seguimiento Permanente, y Programa de
Gestion Ambiental.

CLAUSULA 55. PLAN INICIAL PARA ACLIMATACION DE LOS
VEHICULOS

En desarrollo del plan inicial para aclimatacion de los vehiculos, el
CONCESIONARIO debera:

55.1 Disefar los protocolos de pruebas necesarias (por Marca, Modelo, o
Familia de Vehiculos) para hallar los indices de operacion optimos
aplicable al ambito energético - ambiental, los cuales seran
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utilizados como un patron de seguimiento durante la operacién de
los vehiculos. Elaborados los protocolos deberan ponerse a
consideracion de TRANSMILENIO S.A. para su correspondiente
aprobacién, junto con los estudios previos realizados para su
elaboracion.

55.2 Para la elaboracion de dichos protocolos de pruebas el
CONCESIONARIO debera elaborar los siguientes estudios:

55.2.1 Estudio de las caracteristicas tecnoldégicas de los
motores y sus sistemas.

55.2.2 Andlisis, en lo energético — ambiental, de Ilas
experiencias internacionales con motores de las mismas
caracteristicas y condiciones de operacion a similar
altitud.

55.2.3 Estudio de las variables que afectan directamente la
produccién de emisiones contaminantes y de los
mecanismos que permiten su ajuste. Dichas variables
incluyen: (i) Relacién de Compresidn, (ii) Cilindrada, (iii)
Relacion aire/combustible, (iv) curvas de potencia, (V)
torque, (vi) consumo especifico.

55.3 En los protocolos de pruebas se debera incluir como minimo lo

siguiente:

55.3.1 Objetivo de las pruebas.

55.3.2 Equipos de medicion a utilizar.

55.3.3 Normas utilizadas.

55.3.4 Procedimientos para la realizacion de los ensayos.
55.3.5 Modelo de calculo para las variables a estudiar.

TRANSMILENIO S.A. no impartira su aprobacion a los
protocolos de pruebas que le presente el CONCESIONARIO
cuando estos se encuentren incompletos o cuando determine
que los factores incluidos en ellos no cumplen con los
requisitos aqui establecidos.

55.4 Ejecutar las pruebas de desempefioc mecanico y ambiental de
acuerdo con los protocolos de pruebas aprobados por
TRANSMILENIO S.A..

55.5 Analizar los resultados que permitan obtener Indices de Operaciéon
que optimicen los habitos de conduccion y metodologia de trabajo.
Los indices de operacion deben comprender:

55.5.1 Consumo especifico de combustible expresado en
consumo/kilbmetros  recorridos, consumo/hora vy
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consumo/hora-pasajero.

55.5.2 Consumo especifico de lubricantes para motor expresado
en ndmero (#) de cuartos de galén/1000 kilbmetros
recorridos.

55.5.3 Vida util de las llantas expresada en kilometros
recorridos.

Dado que los indices obtenidos en el estudio son aplicables a
unos vehiculos en particular, en caso de que se produzcan
cambios en las caracteristicas del vehiculo se debera repetir el
procedimiento descrito, utilizando la Metodologia de Trabajo
hallada. La Metodologia serd optimizada en la medida en que
avance el proceso de aclimatacion.

CLAUSULA 56. PLAN DE SEGUIMIENTO PERMANENTE

El CONCESIONARIO disefiard un Plan de Seguimiento Permanente que
permita establecer, a partir del desempefio diario, las desviaciones de los
indices de operacion que pueden indicar una deficiencia en cuanto al
estado mecanico del vehiculo. Para ello definira los limites aceptables y
por tanto los valores que obligaran a realizar trabajos de inspecciéon y
ajuste.

Para el disefio del Plan de Seguimiento Permanente el CONCESIONARIO
debera realizar las siguientes actividades:

56.1 Disefio de los sistemas que permitan la obtencion de la informacion
necesaria para calcular los indices de operacion.

56.2 Definicibn de las caracteristicas del sistema de seguimiento:
periodicidad, responsabilidad, independencia, condiciones de los
vehiculos, nivel de certeza, etc.

56.3 Definicién de los métodos estadisticos para el tratamiento de los
datos.

56.4 Disefio y/o aplicacion del software para el manejo de la informacion.
56.5 Disefio de reportes, incluidos los destinados a TRANSMILENIO S.A.

56.6 Definicién de las desviaciones de los indices de operacidon que indican
deficiencia en el estado mecanico del vehiculo.

56.7 Definicidon de las estrategias para la inspeccién y ajuste de vehiculos.

El CONCESIONARIO deberéa presentar el Plan de Seguimiento Permanente
a TRANSMILENIO S.A. para su respectiva aprobacion. Habra una instancia
de concertaciéon entre el CONCESIONARIO y TRANSMILENIO S.A., en el
caso en que éste considere que los limites aceptables y por lo tanto los
valores que obligan a realizar trabajos de inspeccién y ajuste no son los
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adecuados. De no haber acuerdo, TRANSMILENIO S.A. definira los limites
que se consideran aceptables.

El CONCESIONARIO debera a su vez, realizar ajustes anuales a los indices
de operacion por envejecimiento del equipo principalmente.
CLAUSULA 57. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

El CONCESIONARIO debera elaborar un Programa de Gestion Ambiental,
el cual debera constar de tres planes especificos: plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo, plan de Capacitacion, y plan de Manejo de
Residuos.

Cada uno de esto planes debe incluir un cronograma de actividades. El
Programa de Gestibn Ambiental debera ser presentado a TRANSMILENIO
S.A. para su revision y aprobaciéon a mas tardar seis (6) meses después
de iniciada la operacion.

61.1 Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

EI CONCESIONARIO deberad integrar a su programa normal de
mantenimiento preventivo un conjunto de actividades orientadas a la
revision sistematica de los componentes del vehiculo que incidan
directamente sobre las emisiones contaminantes del motor y sobre el
ruido y el calor que emita el vehiculo.

Los sistemas y componentes del vehiculo objeto de revisién, en cuanto
sean predicables de los vehiculos utilizados, son los siguientes:

57.1 Convertidor Catalitico

57.2 Sistemas de Ventilacion del Céarter

57.3 Sistemas de Recirculacién de Gases de Escape
57.4 Sensor de Oxigeno

57.5 Tubos de Escape

57.6 Silenciadores

57.7 Tanques de Combustible y Lineas de Alimentacion
57.8 Filtros

57.9 Aislamiento Térmico del Motor

Cualquier otro elemento o sistema que incida directa o indirectamente en
emisiones contaminantes que TRANSMILENIO S.A considere necesario
revisar.
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El CONCESIONARIO deberad prever que la disposicion final de los
elementos sobrantes de las operaciones de mantenimiento de los
vehiculos sea acorde con el Plan de Manejo de Residuos.

En relacién con los planes de mantenimiento preventivo y correctivo el
CONCESIONARIO debera acometer las siguientes tareas:

57.10 Definicion de las rutinas de inspeccion y reparacion

57.11 Estudio de las técnicas de revision corta para la medicién de gases
de escape. A estos efectos, se entendera por revision corta el
procedimiento préctico realizado en el taller, que pueda ser aplicado
a la medicién de gases de escape y que permita, con un buen grado
de certeza, obtener valores equivalentes a los que se pudieran
obtener en un dinamometro. .

57.12 Analisis y seleccion de la técnica de revisiéon corta aplicable y de los
equipos necesarios para su aplicacion. .

57.13 Definicién de criterios para la medicidén de niveles de ruido y calor.

57.14 Disefo de los sistemas para obtencién y manejo de la informacion
relativa al mantenimiento.

A partir de la informacion obtenida en las operaciones de mantenimiento,
el CONCESIONARIO debera hallar el tiempo atil de los componentes
mencionados anteriormente, de tal manera que se establezcan
frecuencias de reparacioén y cambio.

TRANSMILENIO S.A. vigilara y verificara que las labores en relacion con el
aspecto ambiental sean oportuna y correctamente realizadas.

61.2 Plan de Capacitacion

El CONCESIONARIO debera disefiar y ejecutar dentro del programa de
gestion ambiental un plan de capacitacion dirigido a:

Conductores: capacitacion en técnicas de conduccién para lograr la
reduccion de emisiones contaminantes. Las anteriores técnicas de
conduccion seréan el resultado del estudio efectuado en el Plan Inicial para
Aclimatacion Vehicular.

Mecéanicos y Personal Operativo: capacitacion en medicion de
contaminantes y técnicas de correccion de los motores y de sus sistemas
de control de emisiones mencionados anteriormente.
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Dicho Plan de Capacitacion deberd desarrollarse para todo nuevo
conductor, mecéanico y operario, antes de entrar en funciones, y
actualizacién por lo menos una (1) vez al afo.

61.3 Plan de Manejo de Residuos

De acuerdo con el Procedimiento para el Manejo de Convertidores
y Residuos de la Operacion presentado en la propuesta de la
licitacion, el CONCESIONARIO deberd definir la metodologia
detallada para formular el Plan de Manejo de cada uno de los
residuos generados en la operacion: convertidores cataliticos,
aceites, lubricantes usados, llantas, baterias, vidrios, plasticos,
partes metdlicas, etc.

Elaborado el Plan de Manejo de Residuos se presentara a
TRANSMILENIO S.A para su aprobacion.

Capitulo 7 - Supervision y Control

CLAUSULA 58. INTERVENTORIA Y CONTROL DEL
CONCESIONARIO

TRANSMILENIO S.A. tendrd el derecho de supervisar técnica y
administrativamente el desarrollo y ejecucion del contrato, lo que le
permitirda acceder en cualquier momento a las instalaciones fisicas y a los
documentos e informacién que soportan la labor del CONCESIONARIO,
ante lo cual se impondra a cargo de TRANSMILENIO S.A. un compromiso
de confidencialidad sobre la informacién a la que tenga acceso, la que se
entiende asumida por TRANSMILENIO S.A. con la firma del presente
contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto establezca la ley.*?

El CONCESIONARIO no podra oponer derechos de autor o acuerdos de
confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que

42 En ocasiones es util regular més detalladamente las obligaciones de confidencialidad,
identificando los documentos que estarian sujetos a confidencialidad por razén de su
materia u origen.
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TRANSMILENIO S.A. o su designado accedan a la informacién del
CONCESIONARIO para el ejercicio de sus facultades de supervision y
control.

TRANSMILENIO S.A. ejercera las actividades de vigilancia y control de la
ejecucion del contrato que le corresponden, directamente o a través de
terceros, y tendra las siguientes facultades basicas:

58.1 Exigir al CONCESIONARIO la informacién que considere necesaria
para verificar la correcta ejecuciéon del presente contrato y para
ejercer de manera general el control del Sistema. El
CONCESIONARIO estard obligado a suministrar la informacion
solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo
cuando la naturaleza de la informacién exigida asi lo requiera.

58.2 Verificar directamente o a través de terceros que el
CONCESIONARIO cumpla las condiciones de ejecucion del presente
contrato segun los términos en los que se ha convenido la
concesion, y requerir al CONCESIONARIO para que corrija los
incumplimientos.

58.3 Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los
vehiculos cumplan con las caracteristicas técnicas y funcionales
exigidas en el presente contrato.

58.4 Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en
este contrato, las obras y labores de adecuacién de los patios de
operacioén; verificar mediante visitas o mediante el examen de los
documentos que TRANSMILENIO S.A. considere pertinentes, las
condiciones de ejecucion de las obras de adecuacién fisica de las
locaciones entregadas en concesion y verificar que las obras de
adecuaciéon se hayan ajustado a los términos en que fueron
aprobadas por TRANSMILENIO S.A.

58.5 Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad
industrial y de capacitacién de los conductores y demdas personal al
servicio del CONCESIONARIO.

58.6 En caso de terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo
de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el
valor de las compensaciones mutuas.

58.7 En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con
sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecuciéon del presente
contrato.

TRANSMILENIO S.A. no ejercera funciones de control de las actividades
de los subcontratistas, ni de aprobacién del resultado de las mismas; sin
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embargo, en el caso en que el CONCESIONARIO adelante actividades que
le son propias a través de subcontratistas, deberd disponer, bajo su
costo, de su propio equipo de interventoria o control de calidad, que
estara obligado a suministrar a satisfaccion de TRANSMIELNIO S.A. la
informacion que le requiera.

CLAUSULA 59. AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO

El CONCESIONARIO debera someter la contabilidad de sus negocios a la
revisiobn y concepto de un auditor externo de reconocida trayectoria
internacional, 6 establecer una revisoria fiscal que desempefie la labor de
auditoria y fiscalizacion correspondiente.

El dictamen de dicho auditor externo 6 del revisor fiscal, debera ser
remitido a TRANSMILENIO S.A. junto con los estados financieros en forma
trimestral, a mas tardar el primer dia habil del mes siguiente al del
periodo reportado.*?

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO adoptard una
organizacion administrativa idonea y adecuada para la ejecuciéon del
presente contrato, y establecerA& mecanismos de control interno que
garanticen la calidad de su gestiobn administrativa, de su informacion
financiera y contable, y del servicio de transporte que se preste.

CLAUSULA 60. PROCESOS DE FISCALIZACION

TRANSMILENIO S.A. fiscalizar4d las actividades del CONCESIONARIO
relacionadas con la ejecucion del presente contrato, a través de los
siguientes mecanismos:

60.1 Fiscales del Sistema: A través de fiscales del Sistema, que seran
designados por  TRANSMILENIO S.A., se verificara el
comportamiento y desarrollo de la actividad del operador. Los
informes presentados por los fiscales estaran elaborados con la
informaciéon de la infraccion cometida, y constituiran la prueba de
TRANSMILENIO S.A. sobre las circunstancias observadas. Sistema
de control de la operaciéon: TRANSMILENIO S.A. podra contar con
un sistema de informaciéon y de control, que permita verificar
informacion en tiempo real sobre la operacion de los vehiculos del
CONCESIONARIO y la atencion de los servicios programados. Los

43 No es claro cudl es el propésito de esta obligacién ni que ocurriria si el dictamen y/o los
estados financieros no fueran satisfactorios.
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datos resultantes del sistema de control constituiran plena prueba
sobre las circunstancias que con ellos se acredite. Participacion
ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios seran un
mecanismo de fiscalizacibn de TRANSMILENIO S.A., quien
implementara los medios para la canalizacion de dichas inquietudes.
Las quejas presentadas podran ser utilizadas como prueba de una
circunstancia, en el caso en que se presenten por escrito, contengan
la informacion que permita identificar al usuario, y la existencia de
pruebas testimoniales o documentales para determinar los hechos.

60.2 Encuestas a los usuarios: TRANSMILENIO S.A. podra contratar, con
compafias especializadas, de amplia trayectoria y reconocimiento
nacional o internacional, la realizacion de encuestas a los usuarios
del Sistema. Los resultados de dichas encuestas serviran, entre
otras cosas, para el control y supervision sobre la prestacion de los
servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de dichas
encuestas podran servir como medio de prueba de los hechos que
alli se incluyan.

CLAUSULA 61. SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y
FINANCIERA DE LA CONCESION

El CONCESIONARIO debera conformar un sistema de informacion
financiera, contable y administrativa, que refleje todos los aspectos de la
ejecucion del contrato, de acuerdo con los principios de contabilidad de
general aceptacion en la Republica de Colombia, que contemple
plenamente todas las previsiones contenidas en el Codigo de Comercio
sobre informacién comercial, y el Decreto Reglamentario No. 2649 de
1993, las normas de Contabilidad Publica, asi como las demas normas
que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las disposiciones
antes mencionadas.**

El CONCESIONARIO llevara sus registros de informacion administrativa,
contable y financiera, en la forma, cantidad y calidad suficientes para el
cumplimiento de sus fines y de acuerdo a la legislacion aplicable, teniendo
en cuenta las necesidades de informacion que se prevén en diferentes
aparte del presente contrato, y debera garantizar que la informacién que
se le brinde a TRANSMILENIO S.A. sea fiel reflejo de su gestion.

El CONCESIONARIO deberd entregar a TRANSMILENIO la siguiente

4 Aunque esta clausula se refiere al cumplimiento de normas de contabilidad particulares
de Colombia, una clausula similar, adaptada a la legislacion de cada pais, puede ser ttil
para garantizar la disponibilidad, claridad y transparencia de la informacién que el
Concesionario debe poner a disposicion del Concedente.
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informacion, con caracter meramente informativo:

61.1 Estados financieros mensuales, los que deberan entregarse en medio
magnético en formato PUC (Plan Unico de Cuentas) con detalle de
los 6 primeros digitos de la cuenta a TRANSMILENIO S.A. a mas
tardar el dia 30 del mes siguiente al reportado.

61.2Los estados financieros trimestrales y de fin de ejercicio
debidamente auditados, los que deberan radicarse en
TRANSMILENIO a més tardar el primer dia habil del mes siguiente al
del periodo reportado.

61.3 El inventario completo y detallado de todos los bienes incorporados a
la concesién y los demas que se vengan utilizando para el desarrollo
de las actividades adelantadas por el CONCESIONARIO para el
desarrollo de su actividad, el cual debera radicarse a mas tardar el
primer dia habil del mes de mayo de cada afio calendario. Los
activos fijos se deberan identificar con un Unico numero de serie.
Debe incluir la fecha de entrada en operacion del bien y la fecha de
obtencion de cada uno de los datos.

61.4 La informacion adicional que requiera TRANSMILENIO S.A., mediante
peticiéon escrita, remitida al CONCESIONARIO por medio de su
Representante Legal. TRANSMILENIO S.A. Unicamente podra
solicitar al CONCESIONARIO aquella informaciébn que considere
conveniente para establecer el adecuado cumplimiento del contrato
por parte del CONCESIONARIO.

Capitulo 8 — Implantacion

CLAUSULA 62. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO
DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO

62.1 TRANSMILENIO S.A. le entregarda, el dia de la suscripcion del
contrato al CONCESIONARIO el cronograma de vinculacion al
servicio de su flota, donde se establecen las fechas en las cuales
deben estar en disposicion para la operacion, los diferentes
volimenes de flota necesarios conforme a lo adjudicado. De
acuerdo a este cronograma, el CONCESIONARIO debe entregar 10
dias después de la firma del contrato, un plan que establezca
claramente los pasos requeridos para la fabricacion y vinculacién de
los vehiculos al servicio, con los tiempos requeridos para cada

Pagina 85 de 173

PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS
EE pFIIAF http://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

paso.

62.2 Este plan ser& consultado por TRANSMILENIO S.A. para elaborar un
esquema de PAR Y PASO para la vinculaciéon efectiva de la flota al
sistema

62.3 De esta forma, para asegurar dicha vinculacibn en los momentos
adecuados, el operador debera consultar con TRANSMILENIO S.A.
las nuevas inversiones a realizar, que presenten una cuantia
superior a US$500.000.%

62.4 EI CONCESIONARIO deberd presentar a TRANSMILENIO S.A. una
orden de pedido en firme de los vehiculos, aceptada por el
proveedor, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
firma del acta de iniciacion del contrato.

62.5 Este periodo de treinta (30) dias podra ser postergado por
TRANSMILENIO S.A. en los casos en los que considere que los
requerimientos necesarios para el inicio de la operacién van a tener
retrasos, excepcion hecha de posibles retrasos causados por el
incumplimiento del CONCESIONARIO. En este caso TRANSMILENIO
S.A. corregira el cronograma de vinculacion de flota, e informara al
CONCESIONARIO la fecha en la cual se debe cumplir con el

requisito.
62.6 Salvo modificacion del cronograma, el CONCESIONARIO se
compromete a tener listos para operar los vehiculos

correspondientes a la oferta que le haya sido adjudicada a maéas
tardar seis (6) meses calendario después de la firma del acta de
iniciacion del contrato.

62.7 Igualmente, este periodo de seis (6) meses so6lo podra ser
postergado por TRANSMILENIO S.A. en los casos en los que
considere que los requerimientos necesarios para el inicio de la
operacibn van a tener retrasos, excepcion hecha de posibles
retrasos causados por el incumplimiento del CONCESIONARIO; e
evento en el cual TRANSMILENIO S.A. informard al
CONCESIONARIO el nuevo plazo en el cual se deben tener
disponibles los vehiculos para cumplir con el requisito.

CLAUSULA 63. Modificada por el numeral 5.18 del Adendo N°.
1. OPERACION DE PRUEBA

Dentro de los dias anteriores al inicio de la operacién, TRANSMILENIO,

45 No es claro cudl es el propésito de esta obligacion de consultar las nuevas inversiones a
realizar, ni cudl serfa la consecuencia en el caso de que TransMilenio no estuviera de
acuerdo con esas nuevas inversiones.
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S.A. podra exigir de los concesionarios efectuar la prueba del Sistema de
Operacion de Flota, tendiente a verificar los detalles de la operacion sobre
la infraestructura del Sistema TransMilenio y de comunicacion con el
centro de control del mismo que resulten necesarios.

El costo de dicha pruebe serd remunerada a través del fondo de
contingencias a que hace referencia el presente contrato. La
remuneracion corresponderad al costo adjudicado multiplicado por el
numero de kilbmetros recorrido durante la prueba.

CLAUSULA 64. Modificada por el numeral 5.19 del Adendo N°.
1. INTEGRACION DEL SISTEMA TRANSMILENIO CON OTROS
SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO

Las autoridades competentes podran incorporar at transporte y
movilizacion de pasajeros dentro de la ciudad de Santa Fe de Bogota D.C.
y/0 entre esta y sus municipios circunvecinos, otros sistemas de
transporte adicionales al Sistema TransMilenio, asi como determinar la
integracion entre el Sistema TransMilenio y el sistema de transporte
colectivo, casos en los cuales TRANSMILENIO S.A., previa aceptacion del
comité de operadores, y las autoridades competentes, podran determinar
la integracion tarifaria y operacional del Sistema TransMilenio con los
sistemas de transporte adicionales que se desarrollen..

TITULO 111 ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CONCESION

Capitulo 10 — Ingresos del Sistema

CLAUSULA 65. PRINCIPIOS BASICOS DEL MARCO ECONOMICO
DEL CONTRATO

El marco econémico del presente contrato, la interpretacion de las
clausulas que lo regulan, y el ejercicio de las facultades, obligaciones y
derechos que se confiere a cada una de las partes, se orientara al
cumplimiento de los siguientes principios:

65.1 Tarifa técnica. La tarifa al usuario por la prestacion del servicio de
transporte ofrecido al publico por el Sistema Transmilenio, debera
corresponder permanentemente a una tarifa de equilibrio,
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técnicamente estructurada, y que refleje la variacién de costos y
eficiencia del sistema.

65.2 Autosostenibilidad del sistema en el tiempo. El sistema debera ser
permanentemente auténomo en sus flujos, de manera que no
requiera en el tiempo ningun tipo de subsidio externo a la operacion
para remunerar a todos los agentes del mismo.*°

65.3 Costeabilidad de la tarifa para el usuario. La tarifa al publico debera
considerar la capacidad de pago del usuario y ser competitivo con
los sistemas de transporte analogos o sustitutos que se encuentren
vigentes en cada momento.

CLAUSULA 66. INGRESOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO

El Sistema TransMilenio tendra como fuente principal de ingresos el
recaudo diario de la venta de pasajes de transporte al publico, segun la
tarifa al usuario que sea aplicable conforme a lo previsto en el presente
contrato, que serd UuUnica e integrada dentro del Sistema,
independientemente del nimero de servicios que utilice, la longitud de los
trayectos, y la zona urbana en donde se utilice el servicio. Sin embargo la
tarifa podra tener ajustes en su estructura de acuerdo a lo previsto en el
presente contrato .

CLAUSULA 67. TARIFA AL USUARIO

La tarifa al usuario del Sistema TransMilenio, serd la resultante de
aproximar hacia arriba la tarifa técnica de operacién, determinada
conforme a lo previsto en el presente contrato, a la minima denominaciéon
acufada de la moneda en circulacién bajo la siguiente féormula

Tu = Redondear arriba [Trajustadal

En donde:

Ty: Tarifa al Usuario
Trajustada: Tarifa Técnica de Operacion ajustada

Sin perjuicio de lo anterior, TRANSMILENIO S.A. tendra la facultad de
optar por diferir el ajuste de la tarifa al usuario bajo las condiciones
estipuladas en el presente contrato, en cuyo caso la formula sera:

Tu =Redondear arriba [Tt ajustada — EFC]

46 Notese que este principio de autosostenibilidad del sistema ha sido exitosamente aplicado
desde la suscripcién de los contratos hasta hoy en dia.
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En donde:

Tu: Tarifa al Usuario

T 1 ajustada - Tarifa Técnica de Operacion ajustada

EFC : Egresos del fondo de contingencias por pasajero proyectado
por el término establecido para la vigencia de la tarifa al
usuario

CLAUSULA 68. Modificada por el numeral 1.1. del Adendo N°. 2.
ALTERNATIVAS COMERCIALES A LA TARIFA AL USUARIO

Con el objeto de maximizar los ingresos del Sistema, TRANSMILENIO S.A.
en conjunto con los concesionarios podran decidir realizar ajustes de la
tarifa al usuario para incorporar el efecto de modalidades o alternativas
comerciales para el uso del Sistema, tales como cobros marginales por
transbordos o descuentos, que incidan en la posibilidad de mejorar el
nivel de servicio y los ingresos totales del Sistema.

Para estos efectos, TRANSMILENIO S.A. pondra a consideraciéon del
Comité Técnico de Operadores las propuestas que considere se deban
adoptar como modalidades o alternativas comerciales para el uso del
Sistema. El Comité Técnico de Operadores estudiara por su cuenta las
propuestas recibidas de TRANSMILENIO S.A., pudiendo modificar dichas
propuestas o proponer nuevas modalidades.

Las decisiones que tome el Comité Técnico de Operadores en relacion con
la implementacion de modalidades o alternativas comerciales para el uso
del Sistema seran vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos
los concesionarios del Sistema, siempre que dichas decisiones hayan sido
tomadas con una mayoria igual o superior al setenta por ciento (70%) de
los votos presentes en la reunién del Comité que adopte tal decisién,
siempre que TRANSMILENIO S.A. haya compartido la decision de la
mayoria.*’

El comité de operadores estarda conformado por todos los operadores
troncales del Sistema TransMilenio, y en el caso excepcional de la
adopcién de determinaciones respecto de alternativas comerciales a la
tarifa al usuario, participara el concesionario del recaudo. Los
procedimientos, reuniones y mayorias de dicho comité seran

47 Notese que en este caso el concedente tiene una especie de poder de veto sobre la decision
de la mayoria.
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establecidos y reglamentados por TRANSMILENIO S.A., quien
garantizara la participacion de los concesionarios en su disefio y
puesta en marcha. En todo caso, las reuniones y toma de decisiones
del Comité Técnico de operadores se regiran por las mismas reglas
establecidas en el Cédigo de Comercio para la realizacion de reuniones y
toma de decisiones de la Asamblea General de Accionistas de las
Sociedades Andnimas. Para estos efectos, cada uno de los operadores
tendra un némero de votos igual al nimero de vehiculos que tenga
incorporados al Sistema TransMilenio, mecanismo de participacion
respecto del cual se estableceran las excepciones a que haya
lugar conforme corresponda, para el caso de excepcién en el que
participe el concesionario del recaudo con voz y voto, conforme a lo
previsto en el presente inciso.

Si el Comité Técnico de Operadores aprueba sin modificaciones las
propuestas presentadas por TRANSMILENIO S.A., se entendera que
dichas propuestas han sido definitivamente adoptadas por las partes. Por
el contrario, si las decisiones aprobadas por el Comité Técnico de
Operadores difieren de las propuestas presentadas por TRANSMILENIO
S.A., se requerirad que este les imparta su aprobacion para que la decision
se entienda definitivamente adoptada.*®

En el caso en que las condiciones comerciales lo requieran,
TRANSMILENIO S.A. podra establecer una tarifa integrada para aquellos
pasajeros que deseen viajar a través de mas de uno de los sistemas de
transporte incorporados al servicio en la ciudad de Santa Fe de Bogota;
no obstante, en este caso TRANSMILENIO S.A. debera recibir un valor por
pasajero transportado equivalente al valor de la tarifa al usuario por
pasajero transportado establecida en el presente contrato.

CLAUSULA 69. Modificada por el numeral 5.20 del Adendo N°. 1.
TARIFA TECNICA DE OPERACION INICIAL

La tarifa técnica para dar inicio a la operacién troncal del Sistema
TransMilenio, serd calculada un mes antes del inicio de la operacion
ordinaria, cotidiana y permanente para la prestacion y hasta cuando
finaliza la etapa de operacién - , de acuerdo a la siguiente formula:

C pe % 0,0498 + C 0 X 0,0417 +Cy,,, x0,0376 +C
(1-CF -CG)

x0,0671+0,371xC, +CR

Artilleria

T, =

4 Notese el poder de veto del concedente para la toma de decisiones al interior del Comité
Técnico.
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Dicha tarifa técnica se encuentra integrada por los siguientes
componentes:

69.1 El componente de la tarifa técnica correspondiente a la operaciéon
troncal del Sistema, esta determinado por la siguiente expresion:

Cauo X0,0498 +C g0 x0,0417 + C;,,,y X0,0376 4 C 5 ij1eria < 0,0671
Donde:
Cauto = Costo ajustado por kilbmetro adjudicado al operador
localizado en Auto-norte
Cciso = Costo ajustado por kilbmetro adjudicado al operador
localizado en Calle 80
Cruna = Costo ajustado por kildbmetro adjudicado al operador

localizado en Tunal

Cariileria. = Costo ajustado por kilbmetro adjudicado al operador
localizado en Artilleria

Esos costos seran ajustados desde el momento de la
adjudicacion de la licitacion correspondiente hasta el
momento en que se calcule la tarifa técnica de operacion
inicial. El mecanismo de ajuste sera mensual, de acuerdo con
la canasta de costos (ACt), descrita en el presente contrato.*®

69.2 El componente de la tarifa técnica correspondiente a la operacion de
la alimentacion del Sistema, esta determinado por la siguiente

expresion:
0,371xC,
Donde:
Ca = Promedio ponderado ajustado del costo licitado por

4 Notese que los operadores troncales son remunerados principalmente con base en los
kilémetros recorridos. Sin embargo, la formula de la tarifa técnica para calcular su

remuneracién incluye un factor de ajuste por el nimero de pasajeros transportados (ver
IPK, Clausula 70.3).
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pasajero transportado en alimentacion®

Esos costos seran ajustados desde su fijacion inicial hasta el
momento en que se calcule la tarifa técnica de operacion inicial, de
acuerdo al mecanismo descrito en el presente pliego de
condiciones.

69.3 El componente de la tarifa técnica correspondiente al recaudo del
Sistema, esta determinado por la siguiente expresion:

CR = PLUrfasel

Donde,

CR: Costo de recaudo por pasajero pago>*

PLUrasei: Precio Licitado Unitario por pasaje vendido vigente a la
fecha en que se hace el calculo de la tarifa técnica.

Esos costos seran ajustados desde el momento de la
adjudicacion de la licitacion correspondiente hasta el
momento en que se calcule la tarifa técnica de operacion.
Este costo sera ajustado por el indice de inflacibn mensual
(IPC).

69.4 El componente de la tarifa técnica correspondiente a la remuneracion
del gestor del Sistema (CG), esta determinado como un porcentaje
de la tarifa, que para la tarifa técnica inicial se establecera
convencionalmente como el 3% de la tarifa técnica. Dicho costo
representa la remuneracion por la concesion total de cada uno de
los concesionarios pertenecientes al sistema TransMilenio.>?

69.5 El componente de la tarifa técnica correspondiente al costo de la
administracion fiduciaria de los ingresos del Sistema (CF), se
definird de acuerdo al porcentaje licitado.

CLAUSULA 70. Modificada por los numerales 5.21., 5.22., 5.23.

50 Notese que los operadores de alimentacién son remunerados principalmente con base en
los pasajeros transportados. Para ver la descripciéon completa de la remuneracién de los
operadores de alimentacién, favor remitirse al contrato de concesién para la operacién de
alimentacion.

51 Notese que el concesionario de recaudo es remunerado con base en un costo de recaudo
por cada pasaje vendido, ofrecido por el concesionario de recaudo al momento de hacer su
propuesta para obtener el contrato de concesion.

52 Esta es la remuneracioén que recibe TransMilenio por la concesion.
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y 5.24. del Adendo N°. 1. AJUSTE DE LA TARIFA TECNICA

Durante los primeros seis (6) meses de la etapa de operacion regular,
periodo en el cual el sistema se encuentra adn en etapa de
implementacién, la tarifa técnica sera actualizada de forma mensual
dentro de los primeros diez (10) dias habiles de cada mes, de acuerdo
con la siguiente férmula:

ATT =%T xAC; + %AxAC, + %R xACR-1

Donde:

ATT = Cambio porcentual en la tarifa técnica

%T = Peso relativo del costo tarifa de troncal

ACtr = Ajuste en el costo por kilbmetro de la Troncal (Canasta de
costos operador troncal)

%A = Peso relativo del costo de alimentacion

ACp = Ajuste en la remuneracion otorgada por pasajero
transportado en alimentaciéon

%R=  Peso relativo del costo de recaudo

ACR = Ajuste en el costo de recaudo

Una vez hayan transcurrido los primeros seis (6) meses de la etapa de
operacién regular del Sistema, la tarifa técnica debe ser revisada y
ajustada sobre la base de periodos mensuales dentro de los primeros diez
(10) dias habiles de cada mes, teniendo en cuenta criterios adicionales,
tales como: el cambio en el IPK y el porcentaje de pasajeros de
alimentacién. De acuerdo a lo anterior, la formula de ajuste de la tarifa
técnica para cada periodo en el sistema, seria la siguiente:*?

ATT =%T x AAIICD:I( +%Ax(AC, +A%A)+%RxACR -1

Donde

ATT = Cambio porcentual en la tarifa técnica

%T = Peso relativo del costo troncal

ACr = Ajuste en el costo por kilbmetro de la Troncal

AIPK=  Ajuste en el Indice Pasajeros-Kilbmetro de la Troncal

%A = Peso relativo del costo de alimentacion

AC,p = Ajuste en la remuneracion otorgada por pasajero transportado

en alimentacion

% Notese que la tarifa técnica (que no es la misma que la tarifa del pasaje que pagan los
usuarios del sistema) es revisada y ajustada mensualmente.
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A%A = Ajuste en el porcentaje de pasajeros pagos que ingresan por
alimentacion

%R = Peso relativo del costo de recaudo

ACR = Ajuste en el costo de recaudo

Las anteriores férmulas se aplicaran con base en los siguientes conceptos:

70.1 El peso relativo del costo de la operacion troncal, del costo de la
operacion de la alimentacion y del recaudo (%T, %A y %R), se
determinaran a partir de las siguientes formulas:

%T — Costo Troncal
Costo Troncal + Costo Alimentacion + Costo recaudo
O A = Costo Alimentacion
Costo Troncal + Costo Alimentacién + Costo recaudo
%R — Costo recaudo
Costo Troncal + Costo Alimentacién + Costo recaudo
Donde:

n
Costo Troncal = > C; x Km; x Ay,
=l
CostoAlimentacion=C, x Pas,

Costo Recaudo= RT

Para efectos de la aplicacién de las férmulas antes indicadas, se
tendran en cuenta las siguientes definiciones:

Ci = Costo por kilbmetro ajustado del operador i en el dltimo
mes

Km; = Kilébmetros recorridos por el operador i en el dltimo mes

Av; = Factor de ajuste del costo en funcion de la velocidad

promedio real de operaciéon del operador i.

Ca = Promedio ponderado ajustado del costo por pasajero
transportado en alimentacion
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Paspn = Pasajeros pagos que ingresaron al sistema por
alimentacién en el dltimo mes

RT = Valor pagado durante el ultimo mes al Recaudador,
excluyendo el valor de las multas deducidas durante el
mismo periodo.

70.2 El ajuste en el costo por kilometro de la troncal (ACr ) se hara en
funcion del cambio porcentual de los costos por kilometro para el
operador (AC: ), calculado de acuerdo al peso relativo que tiene
cada uno de los costos variables, fijos y de capital dentro de la
estructura de costos total. Estos pesos relativos seran recalculados
nuevamente, cuando los kilbmetros totales programados del
Sistema presenten una variacion superior al 10% con respecto al
calculo vigente, o cuando el peso relativo de cualquiera de los
rubros que componen AC; presente una variacion porcentual
superior al 5%. Para efectos del ajuste en el costo por kilbmetro de
la troncal (ACt ) se daréa aplicacion a la siguiente formula:

ACt= 1 + [(%CXACC) + (%Nx ACN) + (%6LXACL) +
(%SXACS) + (YMXACM) + (%FxIPC)]

Donde:

C = Combustible

N = Neumaticos

L = Lubricantes

S = Salarios

M = Repuestos (Mantenimiento)
F= Costos fijos

%(C,N,L | =| Peso porcentual de dicho item sobre la estructura de costos

,S,M,F) totales, de tal manera que: %C + %N + %L + %S + %M +
%F =1

AC(C,N, | =|Cambio porcentual presentado en el costo de dicho item

L,S,M) durante el dltimo periodo

%C =| ((((gls Diesel/km) x Kmt x costo por galén Diesel/ Costo

Total) x No. Vehiculos Diesel en el sistema) + (((m3
GN/km) x Kmt x costo por m3 GN/ Costo Total) x No.
Vehiculos GN en el sistema))/No. Total de Vehiculos en el
sistema

%N =| ((Consumo de llantas (unidades/km) x Costo por llanta +
Consumo de reencauches (unidades/km) x Costo por
reencauche) x Kmy) / Costo Total

%L =| ((Consumo aceite motor(lts/km) x Costo It + Consumo
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aceite transmision(lts/km) x Costo It + Consumo aceite
direccion(lts/km) x Costo It + Consumo liquido de frenos
(unidades/km) x Costo Unidad + Consumo grasa
(Kg/km)xCosto Kg) x Kmy) / Costo Total

%S

(Conductores/bus x Salario mes + Mecanicos/bus x Salario
mes + personal admodn./bus x Salario mes) / Costo Total

%M

% del Valor del vehiculo para mtto x Valor vehiculo nuevo /
Costo Total

%F

(Gastos Admin.+ Seguros + Depreciacion + Remuneracion)
/ Costo Total

Costo
Total

Combustible(Ponderado por nimero de vehiculos y tipo de
combustible) + Neumaticos + Lubricantes + Salarios +
Repuestos + Costos fijos

ACC

Corresponde al aumento porcentual ponderado del Diesel
(ACPM) y del Gas Natural (GN) durante el periodo en
cuestion de acuerdo al incremento establecido para dichos
items en el IPP.

ACC=(Incremento en Diesel x No.Vehiculos Diesel +
Incremento en Gas Natural x No. Vehiculos de GN) / No.
Total de vehiculos

ACN

Corresponde al IPP para el item Llantas para camiones y
buses (35519)

ACL

Corresponde al IPP para el item Aceites lubricantes
(35400)

ACS

Corresponde al aumento puntual del salario minimo
aplicado Unicamente en el momento en que este sea
decretado por el gobierno

ACM

Corresponde al promedio lineal del IPP para el grupo
Repuestos y Accesorios que cobija los siguientes items:
Amortiguadores (38430), Baterias para automotores
(38390), Cajas de cambio y sus partes (38430), Chasis
para autobuses (38430), Chasises cabinados (38430), Ejes-
Trenes para automotores (38430), Embragues, sistemas de
frenos y sus partes (38430); Filtros de aceite y de aire
(38299), Motores de combustion interna para vehiculos
terrestres (38430), Partes eléctricas para motores (38310),
Sistemas para frenos (38430). En la medida en que el IPP
incluya un mayor nimero de items relacionados con
repuestos y accesorios para vehiculos pesados, estos se
deberan incluir aqui.

Indice de Precios al Consumidor
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El kilometraje total recorrido por vehiculo al mes (Kmy) corresponde
al promedio total del sistema, de acuerdo al kilometraje
efectivamente recorrido por la flota durante el ultimo mes. Para el
célculo inicial de la canasta se asumen 6.400 kilometros mensuales
por vehiculo.

Los diferentes costos unitarios utilizados para determinar los costos
de Combustible, Neumaticos, Lubricantes, Salarios, Repuestos y
Costos fijos seran establecidos por TRANSMILENIO S.A., de manera
objetiva, para lo cual utilizara el siguiente procedimiento:

70.2.1 TRANSMILENIO S.A. debera recibir por lo menos tres (3)
cotizaciones para cada uno de los insumos que hacen
parte de los costos de operacion del Sistema.

70.2.2 El costo unitario de cada uno de los insumos que hacen
parte de los costos de operacion sera el resultado de
calcular el costo promedio, para cada uno de los
insumos, de las distintas cotizaciones recibidas.

70.2.3 TRANSMILENIO S.A. comunicara por escrito al
CONCESIONARIO el costo promedio de cada uno de los
insumos que resulte de la aplicacion del anterior
procedimiento.

70.2.4 EI CONCESIONARIO podra objetar la estimacion del
costo promedio realizada por TRANSMILENIO S.A., para
lo cual podra presentar a TRANSMILENIO S.A., en un
término maximo de cinco (5) dias calendario, tres (3)
cotizaciones de proveedores de los distintos insumos
que hacen parte de los costos de operacion del Sistema.

70.2.5 En caso de objecion por parte del CONCESIONARIO,
TRANSMILENIO S.A. podra decidir si modifica o no su
estimacion del costo promedio de cada uno de los
insumos; en caso de decidir hacerlo, el nuevo costo
promedio corresponderd al resultado de calcular el costo
promedio unitario para cada uno de los insumos,
incluyendo las cotizaciones recibidas por TRANSMILENIO
S.A. y por el CONCESIONARIO.

Los costos fijos (F) asumidos en la férmula de ajuste, seran
incrementados conforme a la inflacién del periodo, y por lo tanto no
podran ser modificados por fuera de los parametros inicialmente
establecidos, ante variaciones de otros factores tales como las tasas
de interés, la devaluacion, etc.

Con el objeto de establecer una metodologia para el ajuste de la
remuneracién a los operadores, se han establecido factores de
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consumo tedricos para los diferentes items que componen la
canasta operacional de costos, tales como: combustible (gls o
m3/km), neumaticos (unidades/km), lubricantes (Its/km,
unidades/km, kg/km), repuestos (% del valor del vehiculo), salarios
(empleados/bus) y costos fijos (%), los cuales no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato, y por lo tanto deben
permanecer constantes para el calculo de ACt. El cuadro que se
muestra a continuacidon, muestra dichos consumos tedricos a ser
utilizados durante la vigencia del contrato:>*

ITEM Factores de Consumo |[Consumo/
por vehiculo vehiculo
COMBUSTIBLE Galones Diesel/100km 18.6
m3 Gas Natural /100km 74
SISTEMA NEUMATICO
-Llantas Unidades/100.000km 10.0
-Reencauche Unidades/100.000km 27.6
LUBRICANTES
-Motor Cuartos de 78.9
galén/10.000km
-Transmision Cuartos de 4.5
galon/10.000km
-Diferencial Cuartos de 5.8
galén/10.000km
-Grasa Kgs/10.000km 3.0
MANTENIMIENTO % del valor del 6.0%
vehiculo/afio
PERSONAL
-Conductores Empleados/vehiculo
1.62
-Mecanicos Empleados/vehiculo 0.38
-Personal Empleados/vehiculo
Administrativo y 0.32
Supervisor
GASTOS % de costos variables + 4.0%
ADMINISTRATIVOS mantenimiento +
personal

5 Notese que el componente de la tarifa técnica correspondiente al Concesionario de la
operacion troncal se ajusta con base en dos factores (ver encabezado de la Clausula 70): (i) el
ajuste en el costo por kilometro de la troncal, el cual se calcula con base en la canasta
operacional de costos; y (ii) el ajuste en el indice pasajeros-kilémetros de la troncal. En esta
seccion se describen los items que componen la canasta operacional de costos.
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SEGUROS DE LA % del valor del 1.8%
FLOTA vehiculo/afio
DEPRECIACION % del valor del 10%
vehiculo/afio
REMUNERACION Tasa efectiva anual (%) 15%
SOBRE CAPITAL sobre capital invertido
INVERTIDO (Valor del vehiculo
nuevo)

Los consumos por vehiculo asumidos que se presentan en el cuadro
anterior seran utilizados uUnica y exclusivamente como parametros
acordados por las partes para el ajuste de la tarifa con la cual se
remunera a los operadores y de ninguna manera pretenden reflejar
el consumo real de los vehiculos. Por lo tanto, el no cumplimiento
en la realidad de los parametros aqui establecidos no dara lugar
para que ninguna de las partes pueda solicitar reajustes en el modo
de célculo de las tarifas ni compensacion econémica de ninguna
naturaleza.®®

La remuneracién sobre el capital invertido que se registra en el
cuadro anterior debe considerarse una simple estimacion, que no
pretende reflejar la remuneracion real proyectada de la inversion
del CONCESIONARIO, y que por lo tanto no serd considerado bajo
ningun entendido como garantia de rendimiento minimo para el
CONCESIONARIO.®

70.3 Ajuste en el Indice Pasajeros-Kildbmetro de la troncal (AIPK)

El IPK se define como un indicador de desempefio que mide la
eficiencia operacional del Sistema, calculado como el niumero de
pasajeros pagos dividido por el numero de kilbmetros totales
recorridos sobre las troncales.®’

% Notese que las partes pactaron una formula de ajuste de la tarifa con la cual se remunera
al Concesionario, que fija unos pardmetros objetivos para calcular ese ajuste y no permite a
las partes solicitar reajustes por cambios en los consumos reales de los items que fueron
incluidos en la formula de ajuste.

% De acuerdo con esta seccion es claro que no existe garantia a favor del Concesionario para
la recuperacién de su inversién ni para la obtencién de un rendimiento minimo sobre la
misma.

5 Notese que el componente de la tarifa técnica correspondiente al Concesionario de la
operacion troncal se ajusta con base en dos factores (ver encabezado de la Clausula 70): (i) el
ajuste en el costo por kilometro de la troncal, el cual se calcula con base en la canasta
operacional de costos; y (ii) el ajuste en el indice pasajeros-kilémetros de la troncal. En esta
seccién se describe la férmula para el ajuste del Indice Pasajeros-Kilometro de la troncal.
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|pK:ni

> Km,
i=1

La tarifa técnica sera reajustada por cambios en el IPK, siempre y
cuando el IPK real del sistema se conserve dentro de un rango
preestablecido. El rango del IPK se encuentra entre 4.75 (minimo) y
5.80 (maximo). Para valores del IPK por debajo de dicho rango, los
operadores troncal deberan asumir directamente las pérdidas,
mientras que para valores del IPK por encima de dicho rango, los
operadores troncal recibirdn los beneficios adicionales producidos.

Semestralmente TRANSMILENIO S.A. debera modificar el limite
maximo para el IPK, hasta el momento en que este sea
sobrepasado por el IPK real del sistema y sin que esta sea menor al
limite minimo establecido de 4.75, de acuerdo a la siguiente
férmula:

IPK yax (N) = IPK 0 (N =1) = (0.5 (IPK 5 (N = 1) = IPK g prar )
Donde:

IPK ,ax () = Nuevo IPK méximo para el siguiente semestre

IPK ,ax (N —1) = IPK maximo utilizado durante el ultimo semestre

IPK .mess = Promedio del IPK real de los tltimos 6 meses, siempre y cuando este
promedio se encuentre por debajo del IPK méaximo del dltimo semestre (IPK,, (N —1))

IPKSemestraI
por encima del IPK del ultimo semestre.

= IPK,ax (N —1), si el promedio del IPK real de los Gltimos 6 meses se encuentra

El limite minimo de 4.75 para el IPK nunca podra ser modificado
durante la vigencia del contrato.

De acuerdo a lo anterior, el ajuste en la tarifa técnica por cambios
en el IPK se define como:
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IPK del ultimo mes
IPK del penultimo mes

AIPK =

Donde:
IPK del dltimo mes=IPK minimo, si IPK del Ultimo mes<IPK minimo

IPK del penultimo mes=IPK minimo, si IPK del pendltimo mes<IPK
minimo

IPK del udltimo mes=IPK méaximo, si IPK del ultimo mes=>IPK
maximo

IPK del penultimo mes=IPK maximo, si IPK del penultimo mes=IPK
maximo

IPK minimo = 4.75 pasajeros pagos/km recorrido en troncal

IPK méximo = 5.80 pasajeros pagos/km recorrido en troncal
(Sujeto a modificacion de acuerdo a la férmula anteriormente
descrita)

70.4 El ajuste en el costo de alimentacion (AC,) representa el cambio
porcentual en el costo para el Sistema de la operacion de
alimentacion por pasajero, la cual varia en funcién del promedio
ponderado del aumento en las tarifas del transporte colectivo,
segun la composicion de la flota que sirve la alimentacion de las
troncales TRANSMILENIO S.A., ajuste que se aplicard mediante la
siguiente formula:

AC, =Y ATc, x %F,

Donde:

ATc; = Cambio porcentual en el costo correspondiente al nivel de
servicio tipo i del colectivo certificado por la Secretaria de
Transito y Transporte de Santa Fe de Bogota para cada tipo de
vehiculo de transporte colectivo.

%Fi =Porcentaje de la flota de alimentacion perteneciente al nivel de
servicio tipo i del colectivo

70.5 El ajuste en el nidmero de pasajeros de alimentacion (A%A)
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atendera el aumento de la tarifa integrada del Sistema en funcién
del crecimiento en el nimero de pasajeros que ingresan a través de
la alimentaciéon. El valor de ajuste se determinara a través de las
siguiente formula:

%Pasajeros que entraron por alimentacion el altimo mes
%Pasajeros que entraron por alimentacion el penultimo mes

A%A=

Donde:

Pasajeros transportados alimentacion
Pasajeros totalesTransportados

% Pasajeros que entran por alimentacion =

Los costos de la alimentaciéon no podra superar el 20% de la tarifa
técnica del Sistema.

70.6 El ajuste en el costo del recaudo (ACR) se realizara de acuerdo con la
siguiente formula:

RT del tltimo mes
PP del altimo mes

RT del pendltimo mes
PP del penultimo mes

ACR =

Donde:

RT del ultimo mes = Valor pagado durante el ultimo mes al
Recaudador, excluyendo el valor de las multas deducidas durante
ese mes.

RT del penultimo mes = Valor pagado durante el penultimo mes al
Recaudador, excluyendo el valor de las multas deducidas durante
ese mes.

PP del ultimo mes = NUmero equivalente de pasajes vendidos en el
ualtimo mes

PP del penultimo mes = Numero equivalente de pasajes vendidos
en el penultimo mes

A pesar de los ajustes a la remuneracién del concesionario de
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recaudo, el costo de recaudo no superara en ningun caso el doce por
ciento (12%) de la tarifa técnica vigente

70.6.1 Determinacion del RT

Después de la fecha en que se suscriba el acta de iniciacion de
operacion del Sistema TransMilenio y hasta la fecha de terminaciéon
del contrato del recaudador, el RT se determinara mediante la
siguiente formula semanalmente:

RT, = NEV, * PLU * factor descuento

En la férmula anterior RT,, corresponde al valor total en pesos que
recibird el recaudador como remuneracion por su contrato de
concesion, por sus labores correspondientes a la semana n.

Asi mismo, NEV, corresponde al numero equivalente de pasajes
vendidos en la semana,

El Precio Licitado Unitario (PLU) del recaudador sera modificado
mensualmente por inflacién, y excepcionalmente por incorporacion
de nueva infraestructura de puntos de parada.

El factor de descuento para el céalculo del (Rt) corresponde a un
descuento que ajustara la remuneracién del recaudador en funcién
de la variacion en la demanda del Sistema, y en funcion de la
proporcién de utilizacion de los diferentes medios de pago
empleados en el Sistema. Esta funciéon serd ajustada como
consecuencia de la incorporacion de nueva infraestructura de puntos
de parada. Estos ajustes estaran regidos por el contrato de
concesion del recaudador.

70.7 La tarifa técnica se ajustara bajo las previsiones especificamente
establecidas en el presente numeral, en los casos en los que se
vincule a la operacion del Sistema TransMilenio un nuevo
concesionario de operaciéon troncal por causa de la entrada en
operacion de cada nueva troncal que se incorpore al Sistema
TransMilenio, asi:

70.7.1 Durante la fracciéon de mes comprendida entre el dia en el
que el nuevo concesionario de operaciéon troncal inicie su
operaciéon hasta el dia en que finalice el mes del afio en el
que inicio su operacion, no se hardn ajustes al tarifa
técnica, y se pagara al nuevo concesionario de operacion
troncal conforme a la formula mencionada en el numeral
77.1 del presente contrato, donde el factor Av = 1.
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70.7.2 Durante los cuatro (4) meses enteros subsiguientes al
periodo referido en el numeral 70.7.1, entendiendo para
estos efectos como meses enteros los periodos de 28, 29,
30, o 31 dias comprendidos entre el dia 1 y el Ultimo dia de
cada mes del calendario anual, se aplicara para el ajuste de
la tarifa técnica del Sistema TransMilenio la formula y
condiciones previstas en la clausula 70 para el ajuste de la
tarifa durante los primeros seis (6) meses de operacion.

70.7.3 Durante los tres meses enteros subsiguientes al periodo
referido en el numeral 70.7.2, entendiendo para estos
efectos como meses enteros los periodos de 28, 29, 30, o
31 dias comprendidos entre el dia 1 y el ultimo dia de cada
mes del calendario anual, se ajustara la tarifa técnica de
acuerdo con la siguiente formula:

AC, +AC,

ATT =%T x z 2+ %A (AC, + A%A)+ %R xACR -1

Donde:
ATT Cambio porcentual en la tarifa técnica
%T Peso relativo del costo de troncal existentes

AC+ Ajuste en el costo por kilometro de las troncales
(Canasta de costos operador troncal)

NG, Ajuste de la tarifa técnica por la
introduccién de un nuevo operador troncal

AIPK  Ajuste en el Indice Pasajeros-Kilometro del sistema

troncal
%A Peso relativo del costo de alimentacion
LCa Ajuste en la remuneracién otorgada por pasajero

transportado en alimentacion

A%A  Ajuste en el porcentaje de pasajeros pagos que
ingresan por alimentacion

%R Peso relativo del costo de recaudo

ACR Ajuste en el costo de recaudo

En donde:
ACy= (Costo troncal nuevo — Costo troncal anterior) / Costo
troncal anterior
Siendo,
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70.7.3.1. Costo troncal anterior

El costo troncal anterior para el célculo realizado al inicio del
quinto mes se definira asi:

2CxKmixAv; / PP anterior
Definiendo para Costo troncal anterior:

Ci Costo por kilometro licitado y ajustado vigente al
momento de este calculo del ajuste a la tarifa por
introducciéon de un nuevo operador troncal, para el
operador i

Km; Kilometraje recorrido por el operador i durante el mes
anterior a la entrada del nuevo operador troncal,
contado a partir del ultimo da del mes anterior a la
fecha de entrada en operacién del nuevo
operador troncal.

Av; Factor de ajuste del costo en funcion de la velocidad
promedio real de operacion para el operador i durante el
mes anterior a la entrada del nuevo operador troncal,
contado a partir del ultimo dia del mes anterior a la
fecha de entrada en operacion troncal

Ppanterior  Pasajeros pagos durante el mes anterior a la entrada
del nuevo operador troncal, contados a partir del
ultimo dia del mes anterior a la fecha de entrada en
operacion del nuevo concesionario de la operacion
troncal.

Donde i corresponde a los concesionarios de la operacion
troncal existentes al momento de la vinculacién de un
nuevo concesionario para la operacion troncal.

El costo troncal anterior para el calculo realizado al inicio del
sixto y séptimo mes, se definira asi:

(EGXKM!A‘& + mel(mmxAvm) / valqh

Definiendo para Costo troncal anterior (para el célculo
realizado al inicio del sexto y séptimo mes):

Ci Costo por kilometro licitado y ajustado vigente al
momento de este calculo del ajuste a la tarifa por
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introduccion de un nuevo operador troncal, para el
operador i

Km; Kilometraje recorrido por el operador i durante el
pendltimo mes

Av; Factor de ajuste del costo en funcibn de la
velocidad promedio real de operaciéon para el
operador i durante el pendltimo mes

Gn Costo por kilometro licitado y ajustado a la fecha
para el nuevo operador troncal vigente at
momento de este calculo del ajuste a la tarifa
por introduccién de un nuevo operador troncal

Kmpn, Kilometraje recorrido por el nuevo operador durante
el penudltimo mes

Ay, Factor de ajuste del costo en funciéon de la velocidad
promedio real de operaciobn para el nuevo
operador troncal durante el penultimo mes

PPuiejo Pasajeros pagos durante el penultimo mes

Donde i corresponde a los concesionarios de la operacion
troncal existentes al momento de vinculacion de un nuevo
concesionario para la operacion troncal

70.7.3.2 Costo troncal nuevo:

Definiendo para Costo troncal nuevo:

Ci Costo por kilometro licitado y ajustado vigente al
momento de este cdélculo del ajuste a la tarifa por
introduccién de un nuevo operador troncal, para el
operador i

Km, Kilometraje recorrido por el operador i durante el
ultimo mes

Av Factor de ajuste del costo en funcién de la velocidad
promedio real de operacion para el operador i durante el
altimo mes

Cm Costo por kilometro licitado y ajustado a la fecha para
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el nuevo operador troncal vigente al momento de este
célculo del ajuste a la tarifa por introduccién de un
nuevo operador troncal

Kmy, Kilometraje recorrido por el nuevo operador durante el
ultimo mes

Av,, Factor de ajuste del costo en funciéon de la velocidad
promedio real de operacion para el nuevo operador
troncal durante el dltimo mes

PPrevo Pasajeros pagos durante el altimo mes

70.7.4 Durante el periodo subsiguiente al referido en el numeral
70.7.2, y en adelante, el sistema de ajuste que seguira
operando serd el establecido en la clausula 70 (Segunda
férmula utilizada para ATT).

A los nuevos concesionarios de la operacion troncal se les concedera un
derecho de participaciéon en la explotacion econémica del Sistema
TransMilenio, asi como el derecho a obtener los demas ingresos
contemplados bajo las condiciones que se han estipulado en la clausula 76
y siguientes del presente contrato. lgualmente, los ingresos que se
recauden como consecuencia de la prestacion del servicio publico de
transporte masivo a través del Sistema TransMilenio mediante la actividad
de los nuevos concesionarios, también se utilizaran para la conformacién del
fondo principal a que se refiere el numeral 72.1 del presente contrato.

CLAUSULA 71. COMPETENCIA PARA LA DETERMINACION DE LA
TARIFA AL USUARIO

Conforme se establece en la ley, correspondera al Alcalde Mayor del
Distrito Capital de Santa Fe de Bogot4 establecer las tarifas de los
servicios de transporte terrestre automotor dentro del perimetro urbano
de la ciudad de Santa Fe de Bogota.>®

CLAUSULA 72. Modificada por el numeral 1.2. del Adendo N°. 2
DISPOSICION Y DESTINACION ESPECIFICA DE LOS RECURSOS
GENERADOS POR EL SISTEMA

Los ingresos totales producidos por la explotacion de la actividad de
transporte masivo de pasajeros en el Sistema TransMilenio, seran

% Esta clausula debe ser adaptada a la legislacion de cada pais en particular. Se refiere a la
agencia o persona que tiene la facultad legal para establecer la tarifa que deberan pagar los
usuarios del sistema.
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utilizados para los siguientes fines:

72.1 La conformacion de un fondo que se denominarda “Fondo Principal”,
cuya finalidad sera: (i) La distribucion de las participaciones a las
que tienen derecho tanto el CONCESIONARIO como los demas
concesionarios coexistentes dentro del Sistema (ii) La cancelacion
del valor de la remuneracién que el CONCESIONARIO se encuentra
obligado a pagar periédicamente al Gestor por los derechos que le
confiere la concesidn, en los términos previstos en la clausula 14 del
presente contrato, y (iii) La cancelacion de la comisién causada por
la administraciéon fiduciaria de los recursos que ingresen al Fondo
Principal, en los términos y condiciones previstos en el contrato de
fiducia mercantil que forma parte del presente contrato, suscrito por
el CONCESIONARIO para los efectos previstos en el presente
contrato. Este fondo se conformard de manera permanente y
continua, con la parte de los ingresos producidos por la aplicacién
del valor de la tarifa técnica al nimero de pasajeros pagos del
Sistema.®®

72.2 La conformaciéon de un fondo que se denominara “Fondo de
Contingencias”, cuya finalidad ser& (i) la cobertura de contingencias
especificas relacionadas con la estructura de la tarifa al usuario, que
puedan poner en riesgo la estabilidad y viabilidad del Sistema
TransMilenio, (ii) la acumulacion de recursos que permitan la
implementacién de estrategias que fomenten el uso del Sistema.
Este fondo se conformara e incrementara en el tiempo, de manera
permanente y continua, con la diferencia positiva existente entre la
tarifa al usuario y la tarifa técnica, multiplicada por el numero de
pasajeros pagos del Sistema, y los rendimientos generados por los
recursos de los fondos del patrimonio auténomo.®®

CLAUSULA 73. CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE
RECURSOS DEL FONDO PRINCIPAL

La disposicion de los recursos del fondo principal se sometera a las

% Este fondo, administrado por una fiduciaria (Trust) es la fuente principal de pago para los
concesionarios. El fondo se nutre con la parte de los pasajes pagados por los usuarios del
sistema, que corresponde a la tarifa técnica.

0 Este fondo de contingencias, que es administrado también por una fiduciaria (Trust) se
nutre con la parte de los pasajes de los usuarios que no corresponde a la tarifa técnica
(diferencia entre la tarifa que paga el usuario y la tarifa técnica). Ademas de servir para
cubrir las contingencias que se puedan producir, sirve como fondo de estabilizacién de la
tarifa del usuario (ver Clausula 74.3), pues el dinero de este fondo puede ser empleado para
evitar trasladar al usuario ciertas variaciones en la tarifa técnica, permitiendo mantenerla
estable por largos periodos de tiempo.
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siguientes condiciones:

73.1 El pago que se realizara a cada uno de los agentes y concesionarios
del Sistema TransMilenio, se efectuarad de acuerdo con las féormulas
Yy mecanismos gue se encuentren establecidos en cada uno de los
respectivos contratos.

73.2 El pago a cada uno de los agentes y concesionarios del Sistema se
realizara periédicamente, los dias jueves de cada semana,
remunerando la operaciébn realizada durante la semana
inmediatamente anterior, entendida por tal el periodo comprendido
entre el lunes y el domingo de cada semana. En caso de que el
jueves sea festivo, el pago se realizara el siguiente dia habil.

73.3 Para el pago a los agentes del sistema que requieren procesos de
validacion de parametros técnicos (kilometros efectivamente
recorridos, pasajeros alimentados, pasajes vendidos por modo, etc.)
para el calculo de su remuneracion, TRANSMILENIO S.A.
establecera procedimientos que permitiran considerar y confrontar
la informacién técnica del sistema con aquella que el operador
obtenga como resultado de la administraciéon de su flota.

CLAUSULA 74. Modificado por el numeral 6 del Adendo N°. 8.
CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO
DE CONTINGENCIAS

La disposicion de los recursos del Fondo de Contingencias se sometera a
las siguientes condiciones:

74.1 Ademas de los recursos provenientes de la diferencia entre la tarifa
técnica y la tarifa al usuario, el monto inicial del fondo de
contingencias, que cubra de manera satisfactoria eventualidades
durante la iniciacion del proyecto, sera aportado por TRANSMILENIO
S.A., para el momento de iniciacibn de la etapa de operaciéon
regular del contrato, con cargo a los recursos del presupuesto de la
vigencia del afio 2000 que resulten ser aprobados por el Consejo
Distrital para el proyecto TransMilenio.

74.2 Por medio del presente contrato, el CONCESIONARIO atribuye
irrevocablemente a TRANSMILENIO S.A., con caracter exclusivo y
para su ejercicio potestativo, la facultad de determinar, previa
consulta al Comité de Operadores Troncales del Sistema
TransMilenio, el momento, cuantia y condiciones para la disposicion
de los recursos depositados en el Fondo de Contingencias;
TRANSMILENIO S.A. por su parte asume el compromiso de hacer
ejercicio de dicha facultad siguiendo el criterio y dentro de los
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limites y condiciones previstos en la presente clausula.

74.3 Los recursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo para la
cobertura de riesgos asociados a la estabilidad de la tarifa al
usuario, Unicamente podran ser liberados para cubrir la ocurrencia
de contingencias que puedan ser identificables, determinadas y
cuantificadas por métodos y factores técnicos y objetivos, que
constituyan o deriven en situaciones con la potencialidad de colocar
en riesgo la estabilidad o viabilidad del Sistema por causa de
situaciones relacionadas con la tarifa al usuario, entre las que se
encuentran los siguientes casos que se citan a titulo meramente
enunciativo: (i) grandes variaciones macroecondémicas que deriven en
la alteracion significativa en los insumos de la operacion (ii)
devaluaciones masivas o importantes en la tasa de devaluacion (iii)
graves catastrofes que impliquen alteraciones importantes en los
costos de operaciéon del sistema (iv) estacionalidades atipicas del
Sistema (v) cuando se verifiquen situaciones que se hayan previsto
como generadoras de un ajuste en la tarifa técnica, que por su
naturaleza puedan preverse como variaciones temporales, cuyos
efectos transitorios en la tarifa al usuario puedan ser evitados para
conveniencia de la estabilidad de la demanda del Sistema

74.4 En todos los casos en los que se vaya a disponer de los recursos del
fondo de contingencias, debera evaluarse la capacidad de utilizacién
del mismo por un periodo determinado, de manera que se procure
mantener en todo caso la capacidad temporal del fondo para
absorber contingencias presentes y futuras.

74.5Con cargo al monto inicial del fondo de contingencias, se
concederan, por una sola vez las facilidades de liquidez que sean
requeridas por los concesionarios de la operacion troncal, y hasta
concurrencia del valor maximo del derecho a compensaciéon surgido
por los atrasos en la implantacion del Sistema TransMilenio previsto
en el presente contrato, las cuales seran amortizadas durante la
vigencia del contrato con los recursos que ingresen al fondo de
contingencias por diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al
usuario, hasta tanto el valor de la podliza de cumplimiento que
suscribirdA TRANSMILENIO S.A. para mitigar este riesgo se haga
efectiva.

Los pagos que reciba el CONCESIONARIO de parte de la Compaifia
de Seguros, como indemnizaciéon por los perjuicios sufridos por
causa de atrasos en la implantacion del Sistema TransMilenio
previstas en el presente contrato, y siempre que el CONCESIONARIO
hubiera recibido una facilidad de liquidez de parte del fondo para
cubrir dicho evento, seran entregados inmediatamente por el
CONCESIONARIO al fondo de contingencias, hasta concurrencia de
los dineros adeudados al fondo en razén de la facilidad de liquidez
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recibida.

74.6 Durante los primeros seis (6) meses de operacion regular, la tarifa
técnica sera reajustada sin tener en cuenta el IPK y el porcentaje de
alimentacion, por lo que el fondo de contingencias deberd ser
utilizado en caso de que los ingresos totales percibidos por el cobro
de la tarifa no sean suficientes para remunerar a los concesionarios
de la operacién troncal, de acuerdo al kilometraje recorrido y al
costo por kilbmetro licitado ajustado.

El monto de los ingresos provenientes del fondo de contingencias se
define en este caso como:

C= ZCi *Km, * Av, — Ingresos Operadores Troncal

i=1

Donde:
Ci = Costo por kilbmetro licitado ajustado del operador i

Kmi = kildmetros programados efectivamente recorridos y
netos de sanciones por el operador i

Avi = Factor de ajuste del costo por kilbmetro en funcién de
la velocidad promedio real del operador i

74.7 Durante los tres (3) primeros afios de operacién del Sistema el
Fondo de Contingencias no realizard ningun pago, ni por capital ni
por intereses, de los recursos aportados por TRANSMILENIO S.A.
como valor inicial del fondo. Los intereses que se causen durante
este periodo seran capitalizados. Después del tercer afio de
operacion se realizaran pagos tanto de capital como de intereses,
siempre y cuando los recursos depositados en el fondo de
contingencias sean superiores a una séptima parte del valor de la
facturacion anual proyectada para el Sistema para ese afo.

74.8 El monto de los pagos que deberd realizar el fondo de contingencias
a TRANSMILENIO S.A. se determinara de acuerdo con el total de
recursos depositados en el fondo de contingencias, de acuerdo con
los siguientes criterios:

74.8.1 Si los recursos depositados en el fondo de contingencias
son equivalentes a montos entre 25% y 50% de la
facturacion mensual del Sistema, el 25% de los ingresos
que reciba el fondo se utilizaran para realizar pagos a
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TRANSMILENIO S.A..

74.8.2 Si los recursos depositados en el fondo de contingencias
son equivalentes a montos entre 50% y 75% de la
facturacion mensual del Sistema, el 50% de los ingresos
gue reciba el fondo se utilizaran para realizar pagos a
TRANSMILENIO S.A..

74.8.3 Si los recursos depositados en el fondo de contingencias
son equivalentes a montos entre 75% y 100% de la
facturacion mensual del Sistema, el 75 % de los
ingresos que reciba el fondo se utilizaran para realizar
pagos a TRANSMILENIO S.A., vy

74.8.4 Si los recursos depositados en el fondo de contingencias
son equivalentes a montos superiores al 100% de la
facturacion mensual del Sistema, el 100 % de los
ingresos que reciba el fondo se utilizarAn para realizar
pagos a TRANSMILENIO S.A..

74.8.5 Los rendimientos de los recursos aportados por
TRANSMILENIO como valor inicial del fondo de
contingencias que no hayan sido utilizados para otorgar
facilidades de liquidez a los concesionarios seran de
propiedad de TRANSMILENIO S.A. y deberan ser
transferidos anualmente por el fondo a TRANSMILENIO
S.A.

74.8.6 Cuando el saldo de los recursos depositados en el fondo
de contingencias sea inferior a un valor equivalente al
12% del valor de la facturacion mensual del Sistema,
éstos podran ser utilizados unicamente para la atencion
de graves catastrofes que impliquen alteraciones
importantes en los costos de operacion del sistema,

74.9 Con cargo al monto inicial del fondo de contingencias, se podran
conceder, por una sola vez, créditos contingentes para la
expediciéon de las contragarantias que sean requeridas por las
compafias aseguradoras que otorguen las pdlizas de cumplimiento
a que hacen referencia las clausulas 92, 93 y 94 del presente
contrato, hasta concurrencia de un valor de DOS MIL MILLONES DE
PESOS ($2.000.000.000.00) por calla concesionario. Dichas
contragarantias consistiran en la expedicion de garantias fiduciarias
sobre el patrimonio auténomo que administrara los recursos del
Sistema TransMilenio, con cargo al Fondo de Contingencias y en
beneficio de la entidad aseguradora garantizada, mediando la
suscripcion de los documentos y compromisos que se dispongan
para el efecto por parte del CONCESIONARIO garantizado
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CLAUSULA 75. Modificada por el numeral 5.25 del Adendo N°. 1
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Los recursos producidos por la prestacion del servicio de transporte del
Sistema TransMilenio, seran recibidos y administrados por un patrimonio
autébnomo.

El CONCESIONARIO, asi como los demas concesionarios del sistema
transferirAn de manera irrevocable sus derechos patrimoniales sobre la
parte proporcional de los flujos futuros del Sistema TransMilenio, al
patrimonio auténomo conformado para la administracién centralizada de
los recursos del Sistema. EI CONCESIONARIO participara en la selecciéon y
control de la gestion del administrador fiduciario de los recursos del
Sistema, bajo las condiciones previstas en el Anexo 3 del presente
contrato, el que forma parte integral de la presente clausula y se
entiende como un desarrollo de la misma, integrado a los derechos y
obligaciones que surgen para el CONCESIONARIO con ocasiéon del
presente contrato.

La administracién de los recursos se realizara en los términos previstos
en el presente contrato y en el contrato de fiducia mercantil que se obliga
a suscribir el CONCESIONARIO, el que para todos los efectos legales
formara parte del presente contrato como contrato accesorio.

El ejercicio de Ilos derechos patrimoniales surgidos para el
CONCESIONARIO a partir del presente contrato, se encuentra sometido a
la condicion de que el CONCESIONARIO mantenga su vinculacién,
durante el termino de vigencia del presente contrato, al mecanismo de
administracion fiduciaria de los recursos del Sistema TransMilenio, en las
condiciones y términos establecidos para estos efectos.

El CONCESIONARIO autoriza por medio del presente contrato, y asi
mismo autorizara a través del contrato de fiducia mercantil a que se
refiere la presente clausula, de manera irrevocable y durante la vigencia
del presente contrato, al administrador de los recursos del Sistema para
que en su nombre realice periédicamente el pago adeudado por el
CONCESIONARIO a TRANSMILENIO S.A., con cargo directo al valor de su
dividendo periédico.
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Capitulo 10 - Ingresos ordinarios del concesionario

CLAUSULA 76. VINCULACION DEL CONCESIONARIO AL
BENEFICIO ECONOMICO DERIVADO POR LA EXPLOTACION
COMERCIAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

Como remuneracidn por las obligaciones que impone la presente
concesion al CONCESIONARIO, se le otorgara al mismo el derecho a una
participacion en los ingresos generados por la explotacion comercial del
Sistema TransMilenio, lo cual se instrumentard mediante el pago periddico
de un valor que para los efectos del presente contrato se denominara
“participaciéon”, el que serd establecido conforme a las condiciones
previstas en el presente contrato, y que le sera cancelado con cargo y
hasta concurrencia del producido por la venta al publico del servicio de
transporte de pasajeros a través del Sistema TransMilenio.

CLAUSULA 77. PARTICIPACION DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO obtendra a titulo de participacion en los beneficios
econdmicos derivados de la explotacion comercial del Sistema durante el
término de vigencia del presente contrato, un valor que estarda
determinado en funcién de los kilbmetros recorridos efectivamente, de
acuerdo con las oOrdenes de servicio de operacion impartidas por
TRANSMILENIO S.A., por cada uno de los vehiculos que se encuentren
vinculados a la operacion del Sistema, restringido al nivel de ingresos
generados por los pasajeros pagos.

El pago de la participacion del concesionario se sujetara a las siguientes
condiciones:

77.1Valor de la Participacion (ROTk). El valor de la participaciéon que
tendrd derecho a recibir el CONCESIONARIO K sera determinado
por la siguiente expresion:

C, xKm, x Av
ROT, =—* k k_x (IngresosOperadoresTroncal +C)
ZCi x Km, x Ay,
i=1
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Siendo

IngresosOperadoresTroncal = PP xT. —-RA-RT -RG-RF

Tajustada

Donde:

Ci = costo por kilbmetro licitado del operador i.

Km; = kilbmetros programados efectivamente recorridos y netos de
sanciones por el operador i

RA = remuneracion al alimentador, sin que en ningdn caso supere

el veinte por ciento (20%) de los ingresos totales

RT = remuneracion al operador de recaudo, sin que en ningdn
caso supere el doce por ciento (12%) de los ingresos totales

RG = remuneracion al gestor, sin que en ningun caso supere el
tres por ciento (3%) de los ingresos totales

RF = remuneracion al fiduciario, sin que en ningun caso supere el
medio por ciento (0.5%) de los ingresos totales

PP = es el numero de pasajeros pagos del sistema durante el
periodo de pago

Av; = Factor de ajuste del costo en funciobn de la velocidad
promedio real de operacién para el operador i.

C = Ingresos provenientes del fondo de contingencias de los
que sea posible disponer en los términos y condiciones
previstos en el presente contrato.

77.2 Factor de ajuste del costo por kilbmetro. El valor de la participaciéon
incorpora un factor de ajuste, que empezara a aplicarse luego de los
primeros seis (6) meses de operacion, en funcién de la velocidad
promedio de la operacién, y sera determinado por la velocidad
promedio real de operacion de la flota de propiedad del
CONCESIONARIO en Km/hora, durante el dltimo mes. Dicho factor
de ajuste se calculara mensualmente de acuerdo con la siguiente
ecuacion:
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Av, = 0.00344 xVel,* —0.19827 xVel, +3.76221

Donde::

Av, = Factor de ajuste del costo por kilometro en funcion de la velocidad
promedio real de operacion del operador i (Av, =1para los primeros
6 meses de operacion)

Vel, = Velocidad promedio real de la flota del operador i durante el tltimo mes

Dicha velocidad promedio real de la flota del operador i (Vel;), debera ser
calculada de acuerdo al kilometraje efectivamente recorrido por la flota en
las troncales, y al numero real de horas de operacién, de acuerdo a la
siguiente formula:

Veli — Kmsi—TroncaI
i—operacion
Donde:
Kms, ;... = KilOmetros efectivamente programados y recorridospor la
totalidad de la flota del operador i durante el Gltimo mes
Hioperacion = NUMeroreal de horas de operacionprogramadas y efectuadas

por la totalidadde la flota del operadori durante el Gltimo mes

Compensaciones contra la participacion del CONCESIONARIO. Del valor
final que se determine como participacion del CONCESIONARIO mediante
la aplicacién de los calculos mencionados en los numerales anteriores del
presente articulo, seran deducidas las sumas que arrojen la aplicacién de
cualquiera de las sanciones previstas en el capitulo Xl del presente
contrato, que habiéndose causado y sean exigibles durante cualquier
periodo de operacién, no hayan sido deducidas.

Capitulo 11 — Bonificaciones y Multas

CLAUSULA 78. BONIFICACIONES

El CONCESIONARIO se hara acreedor a bonificaciones por desempefio,
cuando la ponderacion entre los indicadores de regularidad, puntualidad
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y grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios ofrecidos, califique
su rendimiento dentro del Sistema TransMilenio con los puntajes que
conforme al presente contrato dan lugar a bonificacién.

Dicha calificacion evaluarad el desempefio del CONCESIONARIO respecto
de los indices de desempefio minimos establecidos en el presente
contrato, y comparativamente respecto del desempefio de los demas
concesionarios de la operacién troncal del Sistema; la calificacion se
asignara al desempefio evaluado trimestralmente durante todo el plazo
del contrato.

CLAUSULA 79. METODOLOGIA DE CALIFICACION PARA LA
ASIGNACION DE BONIFICACIONES

La calificaciobn del CONCESIONARIO se someterad a la aplicacion de la
siguiente formula:

pf= (20pr + 15pp + 65pgs)/100

Donde

pf = puntuacién final de la empresa operadora.

pr = puntuacion de la empresa operadora por regularidad en el
desemperfio.

pp = puntuacion de la empresa operadora por puntualidad en el
desempefio.

pgs = puntuacion de la empresa operadora segun el grado de satisfaccion
de los usuarios.

La puntuacion de cada uno de los factores indicados anteriormente, se
determinara en los siguientes términos:

79.1 La puntuacién por regularidad en desempefio sera establecida asi:

Rango de Regularidad (Req) Puntaje (pr)
90% - 100% 100*(r) puntos
Menor de 90% 0
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79.2 La puntuaciéon relacionada con puntualidad en el desempefio sera
establecida asi:

Rango de Puntalidad Puntaje (pp)
(Punt)
80% - 100% 2*(100p)+50 puntos
Menor de 80% 0

79.3 La puntuacion relacionada con el grado de satisfaccion de los
usuarios sera establecida asi:

Grado de Satisfaccion (GS) Puntaje (pgs)
Mayor de 30% (11/10)(GS)- 10
Menor de 30% 0

Sélo el desempefio sobresaliente del CONCESIONARIO le permitira ser
acreedor de las bonificaciones; se entiende que el desempefio ha sido
sobresaliente cuando la puntuacién final del CONCESIONARIO es superior
a 80 puntos, de acuerdo con lo establecido en esta clausula.

CLAUSULA 80. DISTRIBUCION DE LAS BONIFICACIONES

Los dineros acumulados en el fondo de multas y bonificaciones del
Sistema TransMilenio, seran repartidos entre aquellos CONCESIONARIOS
cuya puntuacion final sea superior a 80 puntos, de acuerdo con la
metodologia de calificacion para la asignacion de bonificaciones.

Dicho Fondo sera repartido porcentualmente entre los CONCESIONARIOS

que obtengan mas de 80 puntos, de acuerdo con el nivel en que cada uno
de ellos exceda dicho puntaje, aplicando la siguiente férmula:
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B = npf,——80 x Emb
D (pf, —80)
k=1

Donde :

B, = Bonificacion perteneciente al operador i por obtener mas de 80 puntos
k = Cada uno de los operadores que obtuvieron mas de 80 puntos

pf. = Puntuacion final obtenida por la empresa operadora i

Fmb = Acumulado existente en el fondo de multas y bonificaciones

Si en algun periodo ningin CONCESIONARIO llegase a obtener mas de 80
puntos, no se repartira bonificaciéon alguna y por lo tanto el Fondo de
multas y bonificaciones se acumularad para un periodo posterior, hasta
que al menos uno de los CONCESIONARIOS obtenga méas de 80 puntos.

El valor de las bonificaciones sera liquidado y cancelado dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha en que TRANSMILENIO S.A.
comunique al (a los) CONCESIONARIO(S) la causaciéon de la bonificacion
como resultado de la evaluacion y calificacion del nivel de desempefo de
los operadores troncales del Sistema, segun el periodo trimestral
correspondiente, y su exigibilidad se limitara hasta concurrencia del valor
total de los recursos acumulados para el efecto en el fondo de multas y
bonificaciones del Sistema TransMilenio, regulado en el presente contrato,
siempre y cuando no existan multas, sanciones o0 indemnizaciones
pendientes de pago por parte del CONCESIONARIO a TRANSMILENIO S.A.

CLAUSULA 81. Modificado por el numeral 7 del Adendo N° 8
MULTAS DEL CONTRATO

TRANSMILENIO S.A verificara el cumplimiento de la totalidad de los
pardmetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al
CONCESIONARIO en virtud de lo dispuesto en el presente contrato.

Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades que le han sido asignados en
el presente contrato, a partir de la fecha en que cada obligacion se hace
exigible comenzara a causarse una multa diaria de acuerdo con lo
previsto en las clausulas incluidas en el presente capitulo, sin
subordinaciéon ni sujeta a condicion alguna diferente de la ocurrencia de
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los supuestos facticos que dan lugar al nacimiento de la multa, y sin
requerirse declaracion alguna de parte de TRANSMILENIO S.A. o de otra
autoridad judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza.®

Todas las multas se causaran de manera continua hasta cuando se
restituya el cumplimiento del contrato, segun el parametro, requisito,
obligacién o responsabilidad exigidos. Cuando se trate de incumplimiento
de ejecucion inmediata cuyo cumplimiento no sea posible restituir, se
causaran tantas multas como infracciones de ejecucién inmediata haya
cometido el CONCESIONARIO, cuantificadas en cada caso por una sola
vez.

En todo caso, en ningun evento se causaran multas por un valor total
acumulado que supere del cinco por ciento (5%) del valor total de los
ingresos que por todo concepto perciba el concesionarlo con ocasion del
presente contrato, para el periodo semanal en el que se haya causado la
sancioén correspondiente.

Con la suscripcion del presente contrato, TRANSMILENIO S.A. y el
CONCESIONARIO acuerdan que se podran modificar las causales y los montos
de las multas que se han establecido en el presente contrato, asi como
también se podran adicionar nuevas o suprimir algunas de las
existentes. Para modificar, introducir o suprimir multas se escuchara
previamente las recomendaciones del Comité de Operadores ya
mencionado en otras clausulas del presente contrato, y se convocara a los
CONCESIONARIOS a una audiencia, en la cual seran escuchadas y
consideradas sus observaciones.

De igual forma, con la suscripcion del presente contrato, TRANSMILENIO S.A.
y el CONCESIONARIO acuerdan que previo el agotamiento del
tramite mencionado en el inciso anterior, la decisién final de adoptar,
modificar o suprimir multas sera una facultad de TRANSMILENIO S.A.,
que el CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente
contrato, quien debera comunicar por escrito a cada uno de los
CONCESIONARIOS la modificacion, adicibn o supresion respectiva,
decisiones que seran vinculantes y exigibles para las partes a partir del
dia siguiente calendario de recibida la comunicacion.

En todo caso, la adopcion, modificacion o supresién no afectara las multas

61 Algunas jurisdicciones no permiten que una de las partes declare el incumplimiento
contractual de la otra parte y se apropie de un bien de la parte incumplida en razén del
incumplimiento, sin que medie decisién judicial (pacto comisorio o de lex comisoria). Por lo
tanto, esta clausula por medio se la cual es posible imponer multas al concesionario con
base en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin que medie decisién
judicial, puede requerir una revisiéon y redisefio para que sea aplicable en ciertas
jurisdicciones.
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que se hayan causado hasta el dia en que aquellas sean vinculantes y
exigibles, aun en el caso en el que TRANSMILENIO S.A. no haya
declarado su ocurrencia.

CLAUSULA 82. MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS
CON EL ESTADO DE LOS VEHICULOS

La exigibilidad de multas por deficiencias relacionadas con el estado de los
vehiculos, se encontrard sometida a las siguientes condiciones:

82.1Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato, relacionadas con la obligaciébn de
suministrar y mantener la flota en las condiciones y segun la
tipologia requerida por el Sistema TransMilenio, salvo que
TRANSMILENIO S.A. lo hubiere autorizado, TRANSMILENIO podra
imponer multas sucesivas diarias hasta por ocho dias, por cada
parametro, requisito, obligacién, o responsabilidad incumplida, y
por cada vehiculo, mientras subsista el incumplimiento, por el valor
diario que a continuacioén se relaciona.

82.2Si el incumplimiento subsiste después de los ocho dias,
TRANSMILENIO S.A. en su calidad de gestor del Sistema, podra
suspender de la operaciéon el vehiculo, hasta tanto se solucione el
incumplimiento.

82.3 Para efectos de la imposicién de las multas a que hace referencia el
presente capitulo, la cuantificacion de las multas que a continuacion
se relacionan serd establecida en funcion del valor de la
participacion recibida por el concesionario, segun el valor de ingreso
por kilbmetro de operacion en el sistema, establecido en el presente
contrato:
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Multa
Descripcién de la infraccion (No. de
kmts)
Colocar cualquier tipo de aditamentos decorativos o0 no
funcionales al interior o exterior del vehiculo, que no han 50
sido instalados por el fabricante original del chasis o
carroceria
Polarizar total o parcialmente las ventanas laterales,
frontales o posteriores 50
Utilizar o modificar colores y disefios de la pintura externa
del vehiculo por fuera de los parametros estandar 50
establecidos por el ente gestor
Colocar propaganda no autorizada por TRANSMILENIO S.A.
50

Instalar luces adicionales tales como exploradoras,
iluminacion de chasis o de decoracibn, que no sean 50
reglamentarias o instaladas por el fabricante original

Instalar equipo de sonido al interior del vehiculo no

autorizado por TRANSMILENIO S.A. 50
Funcionamiento en el interior del vehiculo, de equipos de
informaciones sonoras o de lectura no autorizado por 50

TRANSMILENIO S.A.
Operar con luces interiores apagadas durante el periodo

nocturno. 50
Operar con luces frontales, laterales y/o posteriores de
iluminacion o frenado desperfectas. 50

Silla rota, rasgada o con falta de fijacion al piso
50

Seccién de pasamanos desprendido, flojo o con aristas
cortopunzantes. 50
Ventana lateral, frontal o posterior quebrada.

50
Vehiculo desaseado en su exterior o interior al inicio de la
jornada. 50
Carencia de iluminacién o incorrecta disposicion en términos
de visibilidad de los ruteros frontal, lateral o posterior 50
Carencia de extinguidores especificados o falta de carga en
los mismos. 50
Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de
pasajeros, ya sea por dafio o incorrecto funcionamiento que 100
afecte los tiempos de embarque y desembarque de
pasajeros.
Utilizacion de llantas lisas sin especificaciones de minimo
labrado establecidas por el fabricante o proveedor. 100
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Violar o alterar sin previa autorizacion del gestor el
funcionamiento del sistema de control o cualquiera de sus 250
partes.

82.4 La verificacion de las conductas que comporten infraccion a los
parametros, requisitos, obligaciones Yy responsabilidades
relacionadas con el estado de los vehiculos de acuerdo con lo
dispuesto en la presente clausula, se sometera a los procedimientos
de revisibn visual y revisibn mecanica adelantados por
TRANSMILENIO S.A. Las revisiones visual y mecanica seran
adelantadas a través de fiscales técnicos designados por
TRANSMILENIO S.A., bien sea de manera peridédica o de forma
esporadica, tanto mediante visitas a los garajes y talleres de uso
habitual del CONCESIONARIO como mediante la utilizacion de los
vehiculos cuando se encuentren prestando el servicio.

82.5 Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los demas
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato relacionados con la obligacion de
suministrar los vehiculos adecuados al Sistema TransMilenio,
diferentes de las indicadas en el cuadro precedente, salvo que
TRANSMILENIO S.A. lo hubiere autorizado, se haran exigibles
multas diarias, por cada pardmetro, requisito, obligacién, o
responsabilidad incumplida, y por cada vehiculo, por un valor no
menor de uno (1) a veinte (20) salarios minimos mensuales,
mientras subsista el incumplimiento; TRANSMILENIO S.A. en su
calidad de gestor del Sistema, graduara a su juicio el monto de la
sancion causada, teniendo en cuenta la gravedad de la infraccion,
su incidencia en la adecuada prestaciéon del servicio publico de
transporte del Sistema TransMilenio, y el grado de compromiso en
gue se encuentre o se haya encontrado la seguridad y regularidad
de la operacion por el incumplimiento respectivo.

CLAUSULA 83. MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS
CON EL SERVICIO AL USUARIO

La exigibilidad de multas por deficiencias relacionadas con el servicio que
el CONCESIONARIO preste a los usuarios del Sistema TransMilenio, se
encontrara sometida a las siguientes condiciones:

83.1 Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato relacionadas con el servicio al usuario, salvo
que TRANSMILENIO S.A. lo autorice, y que vayan en detrimento de
manera directa o indirecta, del derecho de los usuarios del Sistema
TransMilenio a un servicio seguro, y en especial cuando con la
conducta del CONCESIONARIO o de sus empleados, contratistas,
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agentes o dependientes se desconozcan los principios de igualdad
de acceso, respeto y dignidad de los usuarios, se haran exigibles
multas diarias, por cada parametro, requisito, obligacién, o
responsabilidad incumplida, por un valor entre uno (1) y veinte (20)
salarios minimos mensuales, mientras subsista el incumplimiento;
TRANSMILENIO S.A., en su calidad de gestor del Sistema, graduara
a su juicio el monto de la sancién causada, teniendo en cuenta la
gravedad de la infraccion, su incidencia en la adecuada prestacion
del servicio publico de transporte del Sistema TransMilenio, y el
grado de compromiso en que se encuentre o se haya encontrado la
seguridad de la operacion y el nivel de satisfaccion de los usuarios
por el incumplimiento respectivo.

83.2 TRANSMILENIO S.A. podré identificar e individualizar las conductas
generadoras de multas por concepto de servicio al usuario
mediante la preparacion de un manual o reglamento de servicio y
calidad al usuario, teniendo en cuenta las quejas y reclamos que
reciba por parte de los usuarios, y las conductas que observe en el
CONCESIONARIO o sus empleados, representantes y dependientes,
que puedan afectar el grado de satisfaccion de los usuarios con el
Sistema TransMilenio.

CLAUSULA 84. MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION

La exigibilidad de multas por deficiencias relacionadas con la operacion de
los vehiculos, se encontrard sometida a las siguientes condiciones:

84.1Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
pardmetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato, relacionadas con la obligacion de operar el
servicio de transporte publico de pasajeros dentro del Sistema
TransMilenio, se haran exigibles multas, por cada parametro,
requisito, obligacién, o responsabilidad incumplida, y por cada
vehiculo por el valor diario que a continuacién se relaciona. Si el
incumplimiento subsiste después de los ocho dias, TRANSMILENIO
S.A. en su calidad de gestor del Sistema, podra solicitar la
suspension o retiro del conductor, lo cual debera estar contemplado
por el CONCESIONARIO dentro del reglamento de trabajo de la
empresa operadora.

84.2 Para efectos de la imposicion de las multas a que hace referencia el
capitulo anterior, la cuantificacion de las multas que a continuacion
se relacionan, en funcién del valor de la participacién recibida por el
concesionario, segun el valor de ingreso por kilbmetro de operacion
en el sistema, establecido en el presente contrato:
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Multa
Descripcion de la infraccion (No. de
kmts)
Estacionar vehiculos en las estaciones en cantidad
superior a la permitida. 25
Estacionar fuera de los lugares establecidos por
TRANSMILENIO S.A. . 60
No parar en una estacion establecida en el itinerario
de operacién programada de un servicio sin la previa 25

autorizacion de TRANSMILENIO S.A..

Parar en una estacién no establecida en el itinerario de
operacion programada de un servicio sin la previa 25
autorizacion o instruccion de TRANSMILENIO S.A.
Alterar el recorrido de un servicio sin la previa

autorizacion o instruccion de TRANSMILENIO S.A.. 60
Operar en horarios o servicios que no le hayan sido
autorizados por TRANSMILENIO S.A. al 175

CONCESIONARIO.
Recoger o dejar pasajeros en puntos de la via

diferentes a los paraderos de estacion. 250
Transitar por fuera de las Vias o troncales
determinadas por TRANSMILENIO S.A. sin su 250

autorizacion.

84.3 Para la imposicién de sanciones por infracciones a la Regularidad, se
tomara mensualmente al operador que presente el mayor de los
indices de regularidad, multandose asi a aquellos operadores que
presenten un desfase en su indice superior al 5% con respecto al
operador que haya obtenido el mejor puntaje, de acuerdo a la
siguiente tabla:

REGULARIDAD — Desface con Multa mensual
respecto al mejor operador

Menor a 5% -

5%-10% 10 kms x vehiculo
10%-20% 25 kms x vehiculo
Mayor a 20% 40 kms x vehiculo
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84.4 Puntualidad: Como base, se tomara mensualmente al operador que
presente el mayor de los indices de puntualidad, multandose asi a
de aquellos operadores que presenten un desfase en su indice
superior al 5% con respecto al mejor operador, de acuerdo a la
siguiente tabla:

PUNTUALIDAD - Desface con| Multa mensual
respecto al mejor operador

Menor a 5% -

5%-10% 10 kms x vehiculo
10%-20% 20 kms x vehiculo
Mayor a 20% 30 kms x vehiculo

84.5 Satisfaccion: Como base, se tomara mensualmente al operador que
presente el mejor de los indices de satisfaccion, multandose asi a
aquellos operadores que presenten un desfase en su indice, superior
al 10% con respecto al operador con mayor puntaje, de acuerdo a
la siguiente tabla:

SATISFACCION - Desface con Multa mensual
respecto al mejor operador

Menor a 10% -

10%-20% 40 kms x vehiculo
20%-30% 85 kms x vehiculo
Mayor a 30% 125 kms x vehiculo

84.6Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato en relacion con la operacién troncal del
Sistema, salvo que TRANSMILENIO S.A. lo hubiere autorizado, se
haran exigibles multas diarias, por cada parametro, requisito,
obligacién, o responsabilidad incumplida, entre uno y veinte (20)
salarios minimos mensuales, mientras subsista el incumplimiento;
TRANSMILENIO S.A. en su calidad de gestor del Sistema, graduara
a su juicio el monto de la sancidon causada, teniendo en cuenta la
gravedad de la infraccién, su incidencia en la adecuada prestaciéon
del servicio publico de transporte del Sistema TransMilenio, y el
grado de compromiso en que se encuentre o se haya encontrado la
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seguridad y regularidad de la operaciéon por el incumplimiento
respectivo.

84.7 La verificacion de las conductas que comporten infraccion a los
pardmetros, indices, requisitos, obligaciones y responsabilidades
relacionadas con la operacion troncal, de acuerdo con lo dispuesto
en la presente clausula, se sometera a los procedimientos de control
y revision adelantados por TRANSMILENIO S.A. Las revisiones y el
control de la operacion seran adelantadas a través de fiscales de la
operacion designados por TRANSMILENIO S.A., bien sea de manera
periédica o de forma esporadica, tanto mediante visitas a los
garajes de uso habitual del CONCESIONARIO como mediante la
utilizacion de los vehiculos cuando se encuentren en operacion.

CLAUSULA 85. MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
CARACTER INSTITUCIONAL O ADMINISTRATIVO

La exigibilidad de multas por deficiencias relacionadas con el desempefio
institucional o administrativo del CONCESIONARIO, se encontrara
sometida a las siguientes condiciones:

85.1Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato, relacionadas con las obligaciones de
caracter institucional, se haran exigibles multas, por cada
pardmetro, requisito, obligacidon, o responsabilidad incumplida, y
por cada vehiculo por el valor diario que a continuacion se relaciona.
Si el incumplimiento subsiste después de los ocho dias,
TRANSMILENIO S.A. en su calidad de gestor del Sistema, podra
solicitar la suspension o retiro de los administradores, lo cual debera
estar contemplado dentro de los estatutos o manuales de trabajo de
la sociedad CONCESIONARIA, y dentro del reglamento de trabajo de
la empresa operadora.

85.2 Para efectos de la imposicion de las multas a que hace referencia la
clausula anterior, la cuantificacibn de las multas sera la que se
relaciona a continuacion:

Pagina 127 de 173

PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS
ERPPILAF htp://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

Multa
Descripcidn de la infraccion (No. de
kmts)

Omitir el envio de informacién solicitada por
TRANSMILENIO S.A., o enviarla por fuera de los plazos 50
que TRANSMILENIO S.A. establezca para el efecto.
Oponerse a recibir en sus instalaciones personal de
fiscalizacion de TRANSMILENIO S.A., ocultarle 50
informacién 6 suministrar informacidon parcial o
equivocada.

Implementar préacticas administrativas y de registro
contable que desvirtien Ila confiabilidad de Ia 100
informacién contable y financiera que el
CONCESIONARIO se encuentra obligado a llevar
conforme al presente contrato.

Cuando se evidencie el ejercicio de préacticas
flagrantes o deliberadas restrictivas de la libre 100
competencia, o que impliquen el abuso de la posicién
dominante que pueda haber obtenido el
CONCESIONARIO como resultado del presente
contrato de concesion, o de este en conjunto con otros
contratos relacionados con la funcionalidad del
Sistema TransMilenio.

Omitir el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la capacitacién de los conductores 100
Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas
por el régimen laboral y de seguridad social respecto 100
de los conductores

85.3Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
pardmetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato relacionadas con comportamientos
institucionales o aspectos administrativos del CONCESIONARIO,
salvo que TRANSMILENIO S.A. lo hubiere autorizado, se haran
exigibles multas diarias, por cada parametro, requisito, obligacién, o
responsabilidad incumplida, por un valor no menor de tres (3)
salarios minimos legales mensuales, ni mayor de veinte (20)
salarios minimos mensuales, mientras subsista el incumplimiento;
TRANSMILENIO S.A. en su calidad de gestor del Sistema, graduara
a su juicio el monto de la sancidon causada, teniendo en cuenta la
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gravedad de la infraccién, su incidencia en la adecuada prestacion
del servicio publico de transporte del Sistema TransMilenio, el grado
de compromiso en que se encuentre o se haya encontrado la
seguridad y regularidad de la operacion, y el grado en el que se
haya afectado la posibilidad de TRANSMILENIO S.A. de fiscalizar
adecuadamente el presente contrato por el incumplimiento
respectivo.

85.4 La verificacion de las conductas que comporten infraccion a los
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades de caracter
institucional, de acuerdo con lo dispuesto en la presente clausula, se
someterd a los procedimientos de revision adelantados por
TRANSMILENIO S.A. Las revisiones seran adelantadas a través de
fiscales de la operacién designados por TRANSMILENIO S.A., bien
sea de manera periddica o de forma esporadica, tanto mediante
visitas a la sede de la administracion de la empresa concesionaria.

CLAUSULA 86. MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
CARACTER AMBIENTAL

La exigibilidad de multas por deficiencias relacionadas con el desempefio
ambiental del CONCESIONARIO, se encontrara sometida a las siguientes
condiciones:

86.1Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los
parametros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato, relacionadas con las obligaciones de
caracter ambiental , se haran exigibles multas, por cada parametro,
requisito, obligacién, o responsabilidad incumplida, y por cada
vehiculo por el valor diario que a continuacién se relaciona. Si el
incumplimiento subsiste después de los ocho dias, TRANSMILENIO
S.A. en su calidad de gestor del Sistema, podra solicitar la
suspension o retiro de los administradores, lo cual debera estar
contemplado dentro de los estatutos o manuales de trabajo de la
sociedad CONCESIONARIA, y dentro del reglamento de trabajo de la
empresa operadora.

86.2 Para efectos de la imposicién de las multas a que hace referencia la
clausula anterior, la cuantificacion de las multas que a continuacién
se relacionan, en funcion del valor de la participacion recibida por el
concesionario, segun el valor de ingreso por kilbmetro de operacion
en el sistema, establecido en el presente contrato:
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Multa
(No. de

Descripcion de la infraccién kmts)

Emisiones sonoras por encima de los
parametros de desempefio ambiental
ofrecidos en Ila propuesta de licitacién
adjudicada

Transitar derramando combustible o]
lubricantes

Emisiones gaseosas por encima de los
pardmetros de desempefio ambiental
ofrecidos en la propuesta de licitacion
adjudicada, en las condiciones de calibraciéon
del motor de acuerdo a las condiciones
atmosféricas y ambientales propias de Santa
Fe de Bogota vy el tipo de combustible
utilizado

No cumplir con el Plan de Manejo de
Residuos o Convertidores ofrecido en la 50
licitacion.

No cumplir con la realizaciéon del Plan Inicial
o no cumplir con los indices de operacion,
habitos de conduccién recomendados vy
metodologia de trabajo.

No cumplir con el disefio y cumplimiento del
Plan de Seguimiento Permanente vy
particularmente  con los Indices de
Operaciéon Optimos obtenidos en el Plan
Inicial. No efectuar las reparaciones
recomendadas en el Plan.

No cumplir con el Plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo y/o el Plan de 50
Capacitacion.

50

25

50

50

50

La verificacibn de las conductas que comporten infraccibn a los
pardmetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades de caracter
ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la presente clausula, se
someterd a los procedimientos de revision adelantados por
TRANSMILENIO S.A.
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CLAUSULA 87. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera de los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en el presente
contrato diferentes de los regulados de manera especifica en otras
clausulas del presente contrato, salvo que TRANSMILENIO S.A. lo hubiere
autorizado, se haran exigibles multas diarias, por cada parametro,
requisito, obligacion, o responsabilidad incumplida, por un valor entre
uno (1) y cincuenta (50) salarios minimos mensuales, mientras subsista
el incumplimiento; TRANSMILENIO S.A. en su calidad de gestor del
Sistema, graduara a su juicio el monto de la sancién causada, teniendo en
cuenta la gravedad de la infraccién, su incidencia en la adecuada
prestacion del servicio publico de transporte del Sistema TransMilenio, el
grado de compromiso en que se encuentre o se haya encontrado la
seguridad y regularidad de la operacion, la eficiencia en la prestacion del
servicio, el nivel de cumplimiento de la actividad correspondiente al
CONCESIONARIO por virtud del presente contrato, y el grado en el que se
haya afectado la posibilidad de TRANSMILENIO S.A. de fiscalizar
adecuadamente la gestion del CONCESIONARIO, por el incumplimiento
respectivo.

CLAUSULA 88. LIQUIDACION Y PAGO DE LAS MULTAS

La liquidacion y pago de las multas que se hagan exigibles por
infracciones al presente contrato, se sujetara a las siguientes condiciones:

88.1 TRANSMILENIO S.A. elaborara y remitira al CONCESIONARIO un
reporte detallado de los incumplimientos identificados mediante
cualquiera de los mecanismos previstos en el numeral anterior para
su verificacion, indicando los hechos que configuran el
incumplimiento, la condicién o prevision contractual incumplida, los
mecanismos de verificacion que dan cuenta de la infraccion
identificando las circunstancias de condicion, tiempo y lugar que la
determinaron, y detallando la tasacién o cuantificacion de la multa
que se ha hecho exigible conforme a las previsiones contempladas
al efecto en el presente contrato.

88.2 Si hubiere alguna objecién por parte del CONCESIONARIO, debera
acudir directamente a los mecanismos de solucion de conflictos del
contrato. En este caso TRANSMILENIO S.A. no podra ordenar al
administrador de los recursos del Sistema TransMilenio que se
efectie descuento alguno, pero se entendera que de resultar
vencido el CONCESIONARIO, éste quedarad obligado a cancelar el
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valor de la multa mas el valor de los intereses moratorios sobre la
suma correspondiente, a la tasa mas alta admisible por la ley para
el cobro de intereses moratorios, los que se causaran desde el
momento en que se haya presentado el hecho o la circunstancia que
causo la multa hasta la fecha de su pago efectivo.

88.3 Si el CONCESIONARIO se allanare a la cancelacion, descuento o
compensacion de la multa, debera manifestarlo asi a
TRANSMILENIO S.A. de manera expresa y por escrito dentro de los
tres (3) dias siguientes a la fecha en que haya recibido la
comunicacién que dé cuenta sobre la infraccién y la cuantificaciéon
de la multa que se hace exigible con el hecho infractor, caso en el
cual podra beneficiarse de un descuento equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del valor de la correspondiente sancién, siempre y
cuando renuncie por escrito al uso de cualquier recurso o accién
contra los informes o comunicaciones que den cuenta de la tasacién
de la sancion. En todo caso, si el CONCESIONARIO se allanase a la
cancelacion o descuento de la multa acogiéndose al beneficio
previsto en el presente numeral, y posteriormente recurre o
interpone accion alguna para debatir el informe o comunicaciones
que hayan cuantificado o tasado la multa, se entender&a que el pago
o0 el descuento efectuado tiene el caracter de parcial, estando
obligado el CONCESIONARIO a cancelar la diferencia.

88.4 Todas las multas que se causen podran ser canceladas a través de
la figura de la compensacion, descontandose el valor de las multas
de los valores que el CONCESIONARIO tenga el derecho a obtener
derivados de la ejecucién del presente contrato. Sera funcion de
TRANSMILENIO S.A. verificar que se hagan los descuentos
correspondientes, de manera oportuna en los periodos de pago de
las participaciones o dividendos previstos en el presente contrato.
En todo caso, el pago o la deduccidon de dichas multas no exonerara
al CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir plenamente con las
responsabilidades y obligaciones que emanen del presente contrato.

88.5 TRANSMILENIO S.A. tendra la obligacion de comunicar al
administrador de los recursos del Sistema TransMilenio la
circunstancia de haberse hecho exigible una multa al
CONCESIONARIO asi como su cuantificacion y ordenar su
descuento, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al dia en
que se le haya remitido al CONCESIONARIO el informe a que hace
referencia el numeral anterior. En todo caso y para todos los efectos
legales, las partes pactan que este contrato conjuntamente con la
comunicacion que incorpora la tasacion de la multa, prestard mérito
ejecutivo.
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CLAUSULA 89. FONDO DE MULTAS Y BONIFICACIONES DEL
SISTEMA TRANSMILENIO

Los recursos que por concepto de multas sean descontados al
CONCESIONARIO o cancelados por éste, asi como aquellos que sean
descontados o cancelados por los demas concesionarios de la operacion
troncal del Sistema TransMilenio, seran administrados a través de un
fondo que se conformard dentro del patrimonio auténomo que se
constituya para la administracion de los recursos del Sistema
TransMilenio, y el valor de las multas acumuladas y sus rendimientos
seran utilizados como fuente para el pago de las bonificaciones que se
hagan exigibles trimestralmente, conforme a lo previsto en el presente
contrato.

Capitulo 12 — Asignhacion de Riesgos del Contrato

CLAUSULA 90. DISTRIBUCION DE RIESGOS DEL CONTRATO

Para todos los efectos legales, se entenderan incluidos dentro de los
riesgos propios del negocio del operador todos aquellos que no sean
atribuidos expresamente a TRANSMILENIO S.A., asi como los demas que
no sean explicitamente excluidos de la Orbita de responsabilidad del
CONCESIONARIO segln las clausulas del presente contrato.®?

CLAUSULA 91. RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS AL
CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO asumirda en su totalidad los riesgos que se deriven
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesion,
y sera responsable frente a TRANSMILENIO S.A., como obligacion de
resultado, por la regularidad y el cumplimiento de las condiciones
minimas requeridas para la Operacién Troncal dentro del Sistema
TransMilenio, asumiendo, por lo tanto, los costos, gastos y medios que se
requieran a dicho efecto.

Mediante el presente contrato, y en cuanto superen los mecanismos
tendientes a diluir los efectos de los riesgos previstos en el contrato, el

2 Notese que el principio general es que todos los riesgos del negocio fueron transferidos al
Concesionario, a menos que estén expresamente atribuidos al concedente (TransMilenio).
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CONCESIONARIO asume expresamente los riesgos propios de la actividad
econdmica de transporte masivo de pasajeros en el Sistema TransMilenio,
y del giro ordinario del negocio, incluidos dentro de la participacion en los
beneficios derivados de la explotacibn econdmica del servicio publico de
transporte dentro del Sistema TransMilenio, entre los cuales se encuentra
los riesgos financieros, de financiabilidad, de demanda, de flujo de caja,
de éxito del negocio y retorno de su inversién, los asociados a la
variacion del precio en los insumos de operaciéon, el impacto que en los
costos y en el retorno de la inversion previstos por el CONCESIONARIO
puedan tener factores internos o externos al Sistema TransMilenio, que
dificulten, retrasen o dilaten el proceso de implantacibn 6 puesta en
marcha del mismo, y los demas riesgos que puedan identificarse en el
proyecto, como lo son, entre otros, los riesgos derivados de la posible
incidencia que en la estructura econdémica del negocio de los
concesionarios podrian llegar a tener los cambios en la regulacion legal en
general, y en particular aquella en materia tributaria, que expidan tanto
las autoridades nacionales como las autoridades distritales, en detrimento
de los costos y condiciones de la operacion, o las que podrian derivarse
de la situacion general del pais, son riesgos asumidos en su totalidad por
el CONCESIONARIO, como riesgos propios del giro de los negocios que
asumira mediante la concesion.

Por la suscripcion del presente contrato, el CONCESIONARIO acepta la
distribucién de riesgos efectuada entre las partes en el presente negocio,
reconoce que los recursos que obtenga como participacion en el resultado
econdémico de la explotacidon de la actividad de transporte, es considerado
y sera considerado, para todos los efectos legales, de manera clara e
irrevocable, como una remuneraciéon suficiente y adecuada a la
distribucién de riesgos del contrato.

El CONCESIONARIO se compromete a asumir los riegos que se le
presenten y a mitigarlos mediante la obtencién de asesoria especializada
en los aspectos técnico, financiero, juridico y tributario, que le permitan
cubrir las contingencias previsibles para estructurar un negocio viable
sobre escenarios realistas que tengan en cuenta las limitaciones y
condiciones aplicables a la actividad contratada, en los términos y
condiciones contempladas en el presente contrato.

CLAUSULA 92. Modificado por el numeral 5 del Adendo N°. 8
FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

El CONCESIONARIO unicamente estara exonerado de las obligaciones
previstas a su cargo en el presente contrato, en los casos de fuerza
mayor y caso fortuito, entendidos estos en los términos del articulo 64 del
Cddigo Civil, o cuando el incumplimiento sea consecuencia de hechos de
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un tercero, siempre que se demuestre una relacion causal de conexidad
directa entre el hecho y la obligacién incumplida.®?

A todos los efectos legales, y en particular para los efectos previstos en la
presente clausula, se considerara que media la fuerza mayor, en relacién
con los incumplimientos que tengan origen en la ejecuciéon de los
contratos de obra o suministro, contratados por el Distrito Capital, por el
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - o por cualquier otra autoridad
administrativa, para el desarrollo de la infraestructura del Sistema
TransMilenio.®*

En todo caso, solo se admitird el incumplimiento que sea proporcional a la
fuerza mayor o al caso fortuito, y entrara el CONCESIONARIO a responder
por el incumplimiento que no tenga una relacién causal proporcional con
los hechos alegados para exonerar su responsabilidad.

La ocurrencia de circunstancias que Unicamente afecten a cualquiera de
las partes, que se presenten por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, seran
asumidas por cada una de ellas, sin que haya lugar a indemnizaciones a
favor del lesionado

CLAUSULA 93. Modificada por el numeral 5.26 del Adendo N°. 1
RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS A TRANSMILENIO

Son atribuidos por el presente contrato a TRANSMILENIO S.A., mitigados
por la estructura del negocio que se instrumenta a través del presente
contrato, y en lo demas trasladados a terceros en razén de su naturaleza,
los siguientes:

93.1 La variacion de las tarifas por orden de la autoridad distrital
competente: El detrimento que en los ingresos del Sistema
TransMilenio pueda causar un acto de autoridad que pueda ser
considerado " hecho del principe", se encuentra garantizado con el
compromiso del Alcalde Mayor de Bogot4, quien en su calidad de
representante legal del Distrito Capital suscribira un compromiso o
acuerdo con el distrito, que trasladara a este ultimo el riesgo en
comento.

0 De acuerdo con el articulo 64 del Cédigo Civil de Colombia "Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario publico,
etc."

Esta parte de la clausula requiere ser adaptada a la legislacién de cada pais en particular.

64 Esta parte se refiere a los contratos para la construcciéon de las vias especiales por las
cuales rodaran los vehiculos del Concesionario, de las estaciones y demds infraestructura
necesaria para la operacién del Sistema TransMilenio.
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93.2 La Imposibilidad de absorcion de flota: El costo de oportunidad
generado por la eventual imposibilidad del Sistema TransMilenio
para absorber la flota requerida por TRANSMILENIO S.A. por
demoras o retrasos en la implantacion del sistema, conforme a lo
previsto en otros apartes del presente contrato, a partir del tercer
mes de operacion, se cubrira mediante la suscripcién de una pdliza
de seguro en la que se estableceran como valores asegurados los
relacionados para cada caso en el siguiente cuadro:

Valor asegurado

Vehiculo en bodegas del US$130,000
proveedor

Vehiculo en zona franca US$137,000
Colombia

Vehiculo ensamblado en US$155,000
Colombia sin impuestos
pagos

Vehiculo nacionalizado US$180,000
O con impuestos pagos

Mediante la pdliza que TRANSMILENIO S.A. otorgara a favor del
CONCESIONARIO, la compaifiia aseguradora asumira el riesgo del
que de otra manera participara TRANSMILENIO S.A., y por lo tanto
el CONCESIONARIO desde la suscripcion del presente contrato
reconoce, y acepta de manera expresa, el traslado de riesgo que
efectie TRANSMILENIO S.A. hacia la compafia de seguros, que sera
contra quien deberéa reclamar el CONCESIONARIO en caso de
presentarse el siniestro.

93.3 El dafio emergente y el lucro cesante que surjan para el
CONCESIONARIO por un atraso grave en las obras de adecuacion
de la infraestructura urbana para la operaciéon del Sistema
TransMilenio, que le impida entrar en operacion dentro de las
oportunidades previstas en el cronograma de implantacion que le
sea informado por TRANSMILENIO S.A., seran asumidos a través de
una poliza de cumplimiento que TRANSMILENIO S.A. contratara
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para tales efectos con una compafia de seguros debidamente
acreditada y autorizada para expedir este tipo de seguridades en
Colombia, a cargo de quien quedara la cancelacion de dichos dafio
emergente y lucro cesante cuantificados conforme a la siguiente
formula, cuyo resultado las partes convienen de manera expresa y
aceptan entender como la valoracién o cuantificacion convencional
anticipada de perjuicios:

L = (VP x130.000 + VF x137.000 +VE x155.000 + VN x180.000) x (1,008" —1)

Donde :

L = Lucro cesante en dolares reconocido al operador

VP = Numero de vehiculos en bodegas del proveedor

VF = Numero de vehiculos en zona franca colombiana

VE = Numero de vehiculos ensamblado sen Colombia sin impuestos pagos
VN = NUmero de vehiculos nacionaliz ados o con impuestos pagos

n =numero de meses de atrazo para el comienzo de la operacion

Este riesgo sera asumido por una compafia de seguros debidamente
establecida en Colombia, liberando a TRANSMILENIO de Ila
responsabilidad de asumir las consecuencias del riesgo que la compahia
de seguro tomara como siniestro amparado. El concesionario sera
registrado como el beneficiario de la pdliza.

Los riesgos seran asumidos por una compafiia de seguros debidamente
establecida en Colombia, liberando a TRANSMILENIO de la
responsabilidad de asumir las consecuencias del riesgo que la compaifiia
de seguro tomara como siniestro amparado. El concesionario sera
registrado como el beneficiario de la péliza.

Las responsabilidades que son trasladadas a través de pdlizas, son
asumidas en su efecto patrimonial frente a los concesionarios por las
comparniias aseguradoras que otorguen la poéliza de seguros. Estas poélizas
cubriran los eventos amparados hasta la concurrencia del valor que se
determinara conforme a las formulas previstas en la clausula 101 del
contrato de concesion, para lo cual el concesionario perjudicado debera
demostrar la ocurrencia de los perjuicios que, en el marco de las
convenciones contractualmente previstas, pueden ser objeto de
indemnizacion (art. 1077 del C. De Co.). Sin perjuicio de lo anterior,
todo lo establecido, se regira por las disposiciones del contrato de
seguro, regulado en el cédigo de comercio.
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CLAUSULA 94. EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Las partes aceptan de manera expresa la distribucion de riesgos que
entre ellas ha efectuado el presente contrato, y por lo tanto cualquier
costo, sobrecosto, indemnizacién o reconocimiento a cualquier titulo que
pudiera llegar a generarse por la realizacion de los mismos, lo entienden
plenamente recompensado a través de la participacion en los beneficios
derivados de la explotacién econdmica del Sistema que TRANSMILENIO
S.A. ha concedido al CONCESIONARIO conforme a lo previsto en el
presente contrato, bajo las condiciones y términos que le son aplicables
de la regulacion contractual.

CLAUSULA 95. RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad del CONCESIONARIO frente a terceros, es la que
surja de la legislacion aplicable en cada caso. EI CONCESIONARIO es el
responsable de los dafios y perjuicios que se produjeren por su causa, la
de sus dependientes, las de sus bienes muebles e inmuebles, por el
personal por él empleado o contratado bajo cualquier modalidad y para
cualquier fin, o por sus subcontratistas. TRANSMILENIO S.A. no sera
responsable frente a terceros por las obligaciones que asumiere o debiere
asumir el CONCESIONARIO con aquellos, ni por los dafios que cause este
ultimo, directa o indirectamente en el desarrollo de su gestidon, ni sus
empleados, agentes, representantes o contratistas, y bienes.

Capitulo 13 - Garantias y Seguros

CLAUSULA 96. Modificada por el numeral 2 del Adendo N°. 7
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DEL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO debera constituir a favor de TRANSMILENIO S.A.,
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la firma del presente
contrato de concesion, una garantia unica de cumplimiento o una
garantia bancaria que ampare, las obligaciones a su cargo derivadas del
presente contrato, expedida por una Compafia de Seguros o Banco
debidamente autorizados para funcionar en Colombia y para emitir esta
clase de garantias
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CLAUSULA 97. Modificada por el numeral 1.4 del Adendo N°. 2.
Modificada por los numerales 1, 2 y 3 del Adendo N°. 5. Modificada
y adicionada por los numerales 3 y 4 del Adendo N°. 7 COBERTURA
DE LA GARANTIA UNICA

EL CONCESIONARIO se obliga a extender a favor de TRANSMILENIO S.A.
y a mantener vigente durante todo el término del contrato y su
liguidacion, una garantia unica de cumplimiento, con el alcance y
condiciones que resulten necesarias para amparar las obligaciones
derivadas del contrato, sin perjuicio de lo cual debera tener el contenido
minimo que se establece en la presente clausula para ser aprobada por
TRANSMILENIO S.A.

La podliza de seguros deberd incluir en su texto el contenido que a
continuacion se requiere, en los términos y con los alcances que se
indican, mediante clausulas adicionales, complementarias a las generales
de la pdliza de seguro, de manera expresa y escrita. No se admitira
en ningln caso, ni sera oponible a TRANSMILENIO S.A., la inclusién
de clausulas, disposiciones o previsiones dentro del texto de la pdliza o
en cualquier otro documento publico o privado asociado o relacionado con la
misma, que afecten, modifiquen, condicionen, restrinjan o limiten el
alcance y contenido de las siguientes previsiones obligatorias:

97.1 La identificacion del amparo de la pdliza, expresada en los
siguientes términos:

“Amparo de la poliza”

(i) La presente podliza cubrirda el riesgo de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones relacionadas con el aporte de la
flota a la concesiéon, asumidas por el CONCESIONARIO por virtud
del contrato de concesion suscrito con ocasion de la Licitacion
Publica 001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A., lo que
incluye entre otros los siguientes riesgos:

El riesgo de que el CONCESIONARIO incumpla con la tipologia del
vehiculo que se ha obligado a aportar conforme a lo establecido en el
contrato de concesion;

El incumplimiento de la obligacibn de dotar y mantener
permanentemente en funcionamiento las unidades Ildgicas y
equipos de comunicacién de los vehiculos que permitan la
comunicacion con el centro de gestion de flota del Sistema
TransMilenio;
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El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para
la reposiciéon de la flota;

El incumplimiento de los requisitos y condiciones para la obtencion
oportuna del Certificado de Vinculaciéon al Servicio;

El incumplimiento de la obligacion de mantener vinculados a la
concesion los vehiculos que ofrecié aportar en la propuesta que le
fue adjudicada;

El incumplimiento de la obligacion de brindar mantenimiento
técnico y regular a los vehiculos durante el periodo de la concesion;

y

El incumplimiento de la obligacibn de incorporar la flota de
operacion inicial, asi como la de incrementar la flota al servicio del
Sistema en las condiciones previstas en el contrato de concesion.

(i) La presente poédliza cubrird el riesgo de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones relacionadas con la operacion de flota
asumidas por el CONCESIONARIO por virtud del contrato de
concesion suscrito con ocasion de la Licitacion Publica 001 de 1999
convocada por TRANSMILENIO S.A. , lo que incluye entre otros los
siguientes riesgos:

El incumplimiento de las obligaciones de capacitaciobn de los
conductores de los vehiculos;

El incumplimiento de la obligacion de cumplir las ordenes de
servicio de operacion comunicadas al CONCESIONARIO por
TRANSMILENIO S.A.;

(iii)  La presente poliza cubriré el riesgo de incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones relacionadas con la reversion de bienes entregados en
concesion, y la devoluciobn de las areas entregadas para
administracion, asumidas por el CONCESIONARIO por virtud del
contrato de concesién suscrito con ocasion de la Licitacion Publica
001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A. , lo que incluye
entre otros los siguientes riesgos :

El incumplimiento de la obligaciéon de revertir las areas de soporte
técnico que le hayan sido entregadas en concesion, en las
condiciones de mantenimiento y caracteristicas que se hayan
dispuesto en el presente contrato.

El incumplimiento de la obligacion de devolver al termino de la
concesion las areas de parqueo de los patios de operacién, las
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adiciones y mejoras que el CONCESIONARIO le haya hecho,
incluyendo todos los inmuebles por adhesibn que se hayan
incorporado a los patios de operacibn para habilitar su
funcionalidad.

(iv) La presente poliza cubrira el riesgo de incumplimiento del
compromiso irrevocable que contrae el CONCESIONARIO mediante el
contrato de concesion suscrito con ocasion de la Licitacion
PCiblica 001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A. , en el
sentido de comprometerse a sacar de circulacion de la ciudad
de Santa fe de Bogotéa, D.C. los autobuses troncales adquiridos
con ocasién de la concesion, en cualquier evento de
terminacién anticipada del contrato o por vencimiento de su
término, cualquiera que sea el kilometraje de recorrido de
dichos vehiculos; dicha obligaciéon incluye la de no permitir la
circulacion de ninguno de sus autobuses troncales en la ciudad de
Santa fe de Bogota, D.C. por fuera de la concesién otorgada por
TRANSMILENIO S.A.

(v) La presente poliza cubrira el riesgo de incumplimiento de todas las
demas obligaciones asumidas por el CONCESIONARIO por virtud del
contrato de concesion suscrito con ocasion de la Licitacion Publica
001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A.%°

(vi) La presente poliza cubrira el riesgo de incumplimiento en el pago
de la clausula penal por las causas y en las condiciones previstas
en el contrato de concesion suscrito con ocasion de la Licitacion
Publica 001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A.

PAGO DE SALARIQCS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

La presente poliza cubrira el riesgo de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de los
empleados del CONCESIONARIO que intervengan en
cumplimiento del contrato de concesion suscrito con ocasion de la
Licitacion Publica 001 de 1999 convocada por TRANSMILENIO S.A.

Adernas el CONCESIONARIO debera constituir una pdliza de seguro para
cubrir la eventualidad descrita a continuacion:

% No es claro si la péliza de cumplimiento cubre también el pago de las multas que puedan
ser impuestas al Concesionario debido a incumplimientos del contrato.
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Cubrira la obligacion del CONCESIONARIO de asumir la
responsabilidad civil extracontractual que Ile corresponda,
entendiendo que dentro de dicho riesgo se encuentran incluidas
todas las consecuencias derivadas de los actos, hechos y omisiones
del CONCESIONARIO y los de sus dependientes o subcontratistas,
y el cumplimiento de la obligacién de mantener indemne
a TRANSMILENIO S.A. por las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza, derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a las propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros con ocasion directa o subsecuente de la
ejecucion del contrato de concesion.

97.2 La identificacion del valor de la garantia Unica debera ser
expresado en los siguientes términos:

1. ""Valor de la cobertura de Cumplimiento™
CUMPLIMIENTO Y CLAUSULA PENAL

La garantia (mica de cumplimiento tendra cobertura por un valor maxima
equivalente en pesos de TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$3.000.000), liquidado a la tasa representativa
del mercado de la fecha de pago de la pdliza, certificado por la autoridad
competente, y sera extendida por un periodo igual al tiempo de
duracién de la concesion y el de la liquidaciéon del contrato. La
anterior suma asegurada comprende los siguientes sublimites que
en ningdn momento seran acumulables. La responsabilidad del
asegurador no sera superior en ningln momento a la anterior cifra:

0) En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poéliza se produzca por el incumplimiento de la obligacién de
aportar tanto la flota inicial ofrecida en la propuesta adjudicada
dentro de la Licitacion Publica No. 001 de 1999 convocada por
TRANSMILENIO S.A., como aquella que en virtud del contrato de
concesiébn el CONCESIONARIO se encontrare obligado a
incorporar al servicio, se podra hacer exigible la pdéliza hasta por
un valor equivalente en pesos a DIEZ MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$10.000.), liquidado a la tasa
representativa del mercado certificada por la autoridad competente
para la fecha de pago de la garantia por cada vehiculo de los que el
CONCESIONARIO no incorpore a la operacion.

(i) En el caso en que la infraccion que dé lugar a la aplicacion de la
poliza se produzca por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones relacionadas con la operacion de la flota, se podra
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hacer exigible la pdliza por un valor equivalente en pesos de
hasta DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$10.000), liquidado a la tasa representativa del
mercado certificada por la autoridad competente a la fecha de
pago de la garantia, por cada vehiculo que el CONCESIONARIO
se haya comprometido a incorporar a la operacién regular del
Sistema TransMilenio, segun la propuesta que le haya sido
adjudicada.

(i)  En el caso en que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la reversiéon y devolucibn de bienes, se podra
hacer exigible la pdliza por un valor equivalente en pesos hasta por
UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$1.500.000), liquidado a la tasa representativa
del mercado certificada por la autoridad competente para la fecha
de pago de la garantia.

(iv) En el caso que la infraccion que dé lugar a la exigibilidad de la péliza
se produzca por el incumplimiento del compromiso e irrevocable,
contraido por el CONCESIONARIO mediante el contrato de
concesion suscrito con ocasion de la Licitacion Publica 001 de
1999 convocada por TRANSMILENIO S.A. de sacar de circulaciéon
de la ciudad de Santa fe de Bogota, D.C. los autobuses troncales
en cualquier evento de terminacion anticipada o por
vencimiento del término del contrato, cualquiera que sea el
kilometraje de recorrido de dichos vehiculos, se podra hacer
exigible la péliza por un valor equivalente en pesos a DIEZ MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$10.000),
liguidado a la tasa representativa del mercado certificada por la
autoridad competente para la fecha de pago de la garantia, por
cada vehiculo que no se hubiere retirado del servicio dentro del
término de la concesion y que incumpla con tal obligacion.

(v) En el caso de que la infraccion que de lugar a la exigibilidad de la
poliza se produzca por el incumplimiento de cualquiera de las
demds obligaciones derivadas del contrato de concesién, ya
sea en razén a su celebracion, ejecucién o liquidacién, se hara
exigible la pdliza por un valor equivalente en pesos hasta por
DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$10.000), liguidada a la tasa representativa del mercado
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certificada por la autoridad competente para la fecha de pago de
la garantia.®®

(vi) En el caso de que la infraccion que de lugar a la exigibilidad de la
poliza sea el incumplimiento en el pago de la clausula penal
impuesta por las causas y en las condiciones previstas en la
clausula 133 del contrato de concesion se har& exigible la poliza
por un valor equivalente en pesos a UN MILLON QUINIENTOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$1.500.000), liguidada a la tasa representativa del mercado
certificada por la autoridad competente para la fecha de pago de la
garantia.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

En el caso en que la infraccién que dé lugar a la exigibilidad de la
poéliza se produzca por el incumplimiento de la obligacion de pago
de salarios, prestaciones sociales e

Indemnizaciones laborales de los empleados del CONCESIONARIO
que intervengan en el cumplimiento del presente contrato, y se
podra hacer exigible hasta por un valor de CUATROCIENTOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 400.000),
liguidada a la tasa representativa del mercado certificada por la
autoridad competente para la fecha de expediciobn vy
renovacion o reemplazo de la garantia.

Esta cobertura estara vigente por el término de duracion del
contrato de concesién y tres (3) afios mas.

97.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Mediante la péliza de responsabilidad civil extracontractual se
amparan los perjuicios que de acuerdo con la Ley le fueran
imputables at CONCESIONARIO en desarrollo del contrato de
concesion por las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros con
ocasioén directa o subsecuente de la ejecucion del contrato, la pdliza
tendra un valor asegurado del equivalente en pesos a DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$2'500.000), liquidado a la tasa representativa del

% Se sugiere incluir expresamente en la cobertura de la garantia de cumplimiento que la
misma cubre la obligacién del Concesionario de renovar las poélizas cuando las mismas
fueron otorgadas por un plazo inferior al del contrato (ver clausula 97 4).
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mercado certificada por la autoridad competente para la fecha de
constitucién de la pdliza, y estara vigente por el término del
contrato de concesion y tres (3) afios mas.

97.4 Alternativas a la vigencia de las pélizas. Sin perjuicio de la
obligacion que le asiste al CONCESIONARIO de mantener durante
todo el término del contrato vigente una poéliza de cumplimiento y
de responsabilidad civil extracontractual, que cumplan con la
totalidad de las condiciones, amparos y coberturas referidas en las
clausulas 96 y 97 del presente contrato, el CONCESIONARIO podra
aportar poélizas de cumplimiento y responsabilidad civil
extracontractual con vigencias inferiores al termino total del
contrato, siempre gque mediante sus vigencias sucesivas cubran la
totalidad del contrato. Para acceder a esta prerrogativa, deberéan
observarse las siguientes condiciones:®’

() Las pdlizas no podran tener vigencias inferiores a tres (3)
afos, contados desde la fecha de su inicio de vigencia;

(i) Cuando las pdélizas aportadas tengan una vigencia inferior a
la duracién del contrato, con un término de antelacién de
ocho (8) meses a la fecha del vencimiento de su vigencia el
CONCESIONARIO esta obligado a someter a la consideracion
y aprobacion de TRANSMILENIO S.A., uno cualquiera de los tres
(3) siguientes documentos:

e La prorroga o renovacion de las poélizas vigentes, por un
periodo no inferior a tres (3) afos.

e Las nuevas pdlizas con una vigencia no inferior a tres (3)
anos.

¢ Una o varias garantias bancarias con una vigencia no
inferior a tres (3) afos.

Dichas garantias cumpliran con todas las condiciones vy
requisitos gue se exigen en el presente contrato para tales
documentos e iniciaran su vigencia el dia corriente
siguiente, a aquel en el cual expire la vigencia de las pdélizas
gue se renuevan, prorrogan, o reemplazan.

(iii)  Si con la antelacibn mencionada en el subnumeral anterior,
el CONCESIONARIO no presenta alguno de los tres

67 Esta disposicion tiene como propésito facilitar la consecucién de pélizas para aquellos
casos en los que no es posible conseguir en el mercado poélizas con una vigencia equivalente
al plazo del contrato.
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documentos antes mencionados, dicha omisién daran lugar a
la terminaciéon del contrato por incumplimiento del
CONCESIONARIO, incorporandose dicha situacibn a las
causales contenidas en la clausula 107 del presente contrato,
sin perjuicio de lo cual en este evento no se hara exigible la
clausula penal prevista en la clausula 133 del contrato de
concesion.

(iv) Si con la antelacion requerida el CONCESIONARIO remitiera
a TRANSMILENIO S.A. las nuevas poélizas, TRANSMILENIO
S.A. evaluara las condiciones de las nuevas pdlizas e
impartird su aprobacién a la misma dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la fecha en la que le
hubiera sido entregada. Sl transcurrido dicho termino
TRANSMILENIO S.A. no se pronuncia sobre las condiciones
de las pdlizas, se entenderan aprobadas tacitamente por
virtud del presente acuerdo contractual.

v) Si en su examen TRANSMILENIO S.A. encuentra que las
pdlizas deben ser complementadas, modificadas o
corregidas, lo comunicara asi al CONCESIONARIO dentro del
término previsto en el subnumeral anterior para la
aprobacion de las poélizas, concediendo un término no
superior a treinta (30) dias calendario para que se alleguen
las podlizas corregidas conforme a las observaciones
formuladas.

(vi) Si dentro del término para la modificacién, complementacion
0 correccion de las podlizas no se allegan las mismas
debidamente corregidas, se hare exigible la garantia de
cumplimiento que se encuentre vigente por incumplimiento
del contrato, dando lugar, adicionalmente, a la terminacion
del contrato por causa imputable al CONCESIONARIO en los
términos de la clausula 107 del presente contrato, y
haciéndose exigible lo establecido en el anterior subnumeral
(iii), sin perjuicio de lo cual en este evento, no se hare
exigible la clausula penal prevista en la clausula 133 del
contrato de concesién.®®

8 Se sugiere incluir expresamente en la cobertura de la garantia de cumplimiento que la
misma cubre la obligacién del Concesionario de renovar las pdlizas, en el caso que las
mismas hayan sido otorgadas por un plazo inferior al requerido por el contrato en
aplicacién de la Clausula 97 4.
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CLAUSULA 98. Adicionado por el numeral 4 del Adendo N°. 5.
Modificado por el numeral 5 del Adendo N°. 7 APROBACION DE
LAS POLIZAS Y GARANTIAS

Para la aprobacion de las pdlizas de seguro establecidas en el presente
capitulo, se requiere que la compaifia de Seguros que expide la pdliza
haya contratado el reaseguro de los riesgos amparados, con una entidad
reaseguradora que tenga una calificacién internacional de riesgo de
BBB+ 0 su equivalente. En el caso de garantias bancarias, la entidad
financiera que la conceda debera ser una entidad calificada BBB+ por las
entidades calificadoras de riesgo.

TRANSMILENIO S.A. dispondra de un término de tres (3) dias habiles
para examinar y aprobar la garantia publica, la podliza de
responsabilidad civil extracontractual que le entregara el
CONCESIONARIO, contados a partir de la fecha de la entrega de las
mismas a TRANSMILENIO S.A.

Cuando TRANSMILENIO S.A. encuentre que la péliza no cumple los
requisitos previstos en este contrato, lo comunicara asi por escrito al
CONCESIONARIO dentro del término que se ha sefalado para el examen
y aprobacion de la pdliza, indicando de manera detallada las condiciones
que se apartan de los presupuestos que se exigen al efecto en el presente
contrato.

En caso de que TRANSMILENIO S.A. no se pronuncie dentro del término
establecido, se entendera aprobada la garantia.

EL CONCESIONARIO contara con un término maximo de diez (10) dias
calendario, contados a partir de la fecha en que se haga entrega de la
comunicacion de TRANSMILENIO S.A. que contenga las observaciones a la
poéliza, para corregirla y remitirla nuevamente a TRANSMILENIO S.A. El
incumplimiento de este término constituira incumplimiento por parte del
CONCESIONARIO y le acarreara las sanciones previstas en este contrato
y la exigibilidad de la péliza de seriedad de la propuesta allegada con su
oferta al proceso licitatorio del cual sea adjudicatario.

Las renovaciones de la garantia (mica y de la pdliza de responsabilidad
civil extracontractual, deberan entregarse a TRANSMILENIO S.A. con siete
(7) meses de anterioridad al vencimiento de cada trienio de vigencia del
contrato, durante todo el plazo del contrato de concesién, y en tales
oportunidades, se seguird el mismo tramite establecido para su
aprobacion.
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CLAUSULA 99. SEGUROS SOBRE LOS VEHICULOS

El CONCESIONARIO deberéa constituir una péliza de seguro que cubra los
perjuicios, dafios o pérdidas que sufra, sobre todos los vehiculos que
conformen la flota destinada a la operaciéon troncal del Sistema
TransMilenio.

CLAUSULA 100. SEGUROS SOBRE LOS INMUEBLES QUE
CONFORMAN LOS PATIOS DE OPERACION.

El CONCESIONARIO deberéa constituir una poéliza de seguro que cubra los
perjuicios, dafios o pérdidas que sufra, sobre los bienes inmuebles que
conforman los patios de operacion incluyendo los bienes muebles,
enseres, equipos y maquinaria que se encuentren dentro de los mismos.

CLAUSULA 101. Modificado por el numeral 6 del Adendo N°. 7
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A CARGO DE TRANSMILENIO

En caso de que se presenten atrasos en el inicio de operaciéon del sistema,
por causas no imputables al concesionario, se tomaran acciones
preventivas y correctivas que garanticen el equilibrio econémico del
concesionario, las cuales han incluido:

101.1 El disefio del plazo del contrato, que permite garantizar un uso
promedio de la flota determinado, que permite que el término total
previsto para la explotacion econdmica de la infraestructura no se
afecte por los retrasos en los que pueda incurrir el Sistema.

101.2 La obligacion de TRANSMILENIO S.A. de remunerar el capital
inactivo del concesionario en caso de que TRANSMILENIO S.A.
prevea retrasos en el inicio de operacion del sistema, una vez el
concesionario ya haya realizado un pedido total o parcial de
vehiculos para cumplir con el ofrecimiento de flota formulado en su
propuesta, caso en el cual se le reconocera al CONCESIONARIO el
perjuicio generado por dicha flota inactiva. Para minimizar el capital
invertido en activos inactivos por atrasos en el proyecto, el
concesionario debe acogerse a un sistema de para y paso, que
someterd el reconocimiento de la indemnizaciéon ofrecida por
TRANSMILENIO S.A., al capital ocioso que haya sido invertido previa
autorizacion escrita y expresa de TRANSMILENIO S.A.,
reconocimiento que se efectuara para un periodo maximo de 18
meses, de acuerdo con la siguiente formula:
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L = (VP x110.000+VF x115.000 +VE x130.000 + VN x150.000) x (1,008" —1)

Donde:
L = Lucro cesante en dolares reconocido al operador
VP = Numero de vehiculos en bodegas del proveedor internacional
VF = Numero de vehiculos en zona franca colombiana para vehiculos importados
VE = Numero de vehiculos ensamblados en Colombia sin impuestos, registro y
matricula pagos
VN = Numero de vehiculos nacionalizados o con impuestos, registro y
matricula pagos
n = namero de meses de atrasoa partir del tercer mes para el inicio de la operacion (maximo18 meses)

101.3 Crédito del fondo de contingencias. Para evitar problemas de liquidez,
los operadores podran acceder a un crédito proveniente del fondo
de contingencias, en caso tal que existan atrasos en el inicio de
operacion del sistema. Los créditos de este fondo se obtendran
solo por el tiempo necesario para obtener la indemnizacion de la
Compaiiia de Seguros, mediante la aplicacion de la péliza con la cual
TRANSMILENIO S.A. haya garantizado al Concesionario el
cumplimiento de esta obligacibn y Udnicamente hasta
concurrencia de la cuantia de la indemnizacion causada,
conforme a lo previsto en el presente contrato.

101.4 Para garantizar el cumplimiento de la anterior obligacion
TRANSMILENIO S.A. suscribirA una péliza de seguro de
cumplimiento a favor del CONCESIONARIO, mediante la cual se le
indemnicen los perjuicios que llegare a sufrir como causa de los
retrasos en la implantacién del Sistema TransMilenio, y en el
desarrollo de las obras de la infraestructura que sean necesarias
para tal fin, conforme al cronograma de implantacibn comunicado
por TRANSMILENIO S.A. al CONCESIONARIO. Dicha pdliza se
mantendra vigente por el término de 18 meses. La poéliza se
contratara dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de iniciacion
de la vigencia del contrato de concesi6n, término que podra
prorrogarse hasta por un plazo igual, a decision de TRANSMILENIO
S.A.
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TITULO IV PLAZO DE LA CONCESION

Capitulo 14 — Plazo del Contrato

CLAUSULA 102. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato de concesidon sera indeterminado, pero determinable
segun el término en el que se agoten las siguientes etapas:

102.1 La etapa preoperativa, comprendida entre la fecha de iniciacion de
la vigencia del contrato y la iniciacion de la operacién regular.

102.2 La etapa de operacion regular, comprendida entre la fecha
determinada por TRANSMILENIO S.A. para el inicio de la operacion
regular, y el momento en el cual el kilometraje promedio de uso de
la flota alcance 850.000 Kilémetros.®®

102.3 La etapa de reversion, comprendida entre la fecha en la que se
verifique el vencimiento de la etapa de operacion regular, conforme
a lo previsto en el numeral anterior, y la fecha en que
TRANSMILENIO S.A. le comunique al CONCESIONARIO la recepcion
a satisfaccion de los bienes revertibles.

CLAUSULA 103. ETAPA PREOPERATIVA

La etapa preoperativa se iniciara a partir de la fecha en que se inicie la
vigencia del contrato, lo cual tendra lugar cuando TRANSMILENIO S.A.
verifigue que el CONCESIONARIO ha dado cumplimiento a los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato previstos en el pliego de
condiciones de la licitacion publica No. 001 de 1999 convocada por
TRANSMILENIO S.A.7°

® Es interesante este mecanismo de determinacién del plazo del contrato con base en el
kilometraje de la flota. Sin embargo, su uso debe ser evaluado cuidadosamente en cada caso
particular, a la luz del modelo financiero del negocio y de las futuras necesidades de
aumento de flota.

70 Sobre este particular el pliego de condiciones sefala:

"Para el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecuciéon del contrato de
concesion, dentro de los diez (10) dias corrientes siguientes a la fecha de suscripcién del
contrato, deberan aportarse a TRANSMILENIO S.A. los siguientes documentos:

1. La constancia de publicacién del contrato en la gaceta distrital.
2. La garantfa tinica de cumplimiento del proponente debidamente constituida.
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La verificacion antes mencionada, sera objeto de una comunicacion
escrita por parte de TRANSMILENIO S.A. al CONCESIONARIO.

CLAUSULA 104. Modificada por el numeral 5.27. del Adendo N°. 1
ETAPA DE OPERACION REGULAR

Se considerard iniciada la etapa de operacion regular, a partir de la fecha
que haya sido determinada por TRANSMILENIO S.A. para que el
concesionario inicie la operacién de su flota en el Sistema TransMilenio,
bajo las condiciones técnicas, econdmicas y operacionales previstas en el
presente contrato.

Para determinar la vigencia de esta etapa, se tendran en cuenta el nivel
de uso promedio minimo de la flota, el cual sera establecido a partir de la
flota que se haya incorporado efectivamente al servicio del Sistema
TransMilenio, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato, y que no
podréa superar los 850.000 kilbmetros en promedio.

Este kilometraje promedio se calculard& de acuerdo al kilometraje
programado efectivamente recorrido por cada uno de los vehiculos del
operador, el cual debe incluir las adiciones de flota que pudiere tener el
operador durante los 10 primeros afios del contrato.

Se vencera la etapa de la operacién regular en el mes en el que se
cumpla la siguiente férmula:

> kmi > 850.000xFi

i=1
Donde

km; = kilbmetros planeados efectivamente recorridos por el operador en
el mes i de la concesion

Fi = Tamarfo de la flota vinculada al servicio del operador durante el mes

71
|

3. La minuta del contrato de fiducia debidamente suscrito por el proponente adjudicatario,
conforme a la minuta que al efecto le sea entregada por TRANSMILENIO S.A. en la fecha
de notificacién de la adjudicacion.”

71 Aunque podria pensarse que la "flota vinculada al servicio" es la misma "flota de
operacion" o "flota vinculada a la operacién", no es claro si la férmula para calcular la
terminacién del contrato se refiere tinicamente a la "flota de operacién" o si incluye la "flota
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El tamafo de la flota de reserva serd determinado autbnomamente por el
concesionario, con el propdsito de garantizar la disponibilidad permanente
del servicio.

Para todos los efectos legales, y en especial para la interpretacion de las
estipulaciones contractuales en las cuales se haga referencia a un
determinado numero de afos de la concesidon, se entendera por “afio” el
periodo de doce meses corridos y subsiguientes, contados a partir de la
fecha de iniciacion de la etapa de operaciéon regular de la concesion.

CLAUSULA 105. ETAPA DE REVERSION

Se considerard iniciada la etapa de reversion en el momento en el cual el
kilometraje promedio de uso de la flota alcance 850.000 Kilébmetros,
durante la misma se cumplirAan las obligaciones atribuidas al
CONCESIONARIO establecidas en el presente contrato, surgiendo de
manera inmediata la obligacibn de hacer entrega de los bienes que
conforman el area de soporte técnico en calidad de reversion, y del area
de garajes en calidad de devolucion, todo lo cual debe surtirse en un
término méaximo de 30 dias, so pena de incurrir en el incumplimiento del
contrato.

Dicha etapa terminara en la fecha en la que TRANSMILENIO expida el
certificado en el que conste haber recibido la totalidad de los bienes
revertibles, en el estado y condiciones previstas en el presente contrato.’?

S6lo a partir de la fecha de la certificacion antes mencionada, se
entendera vencido el término del presente contrato generando los efectos
de ley, y surgiendo para las partes la obligacion de proceder a la
liguidacién del contrato en los términos del articulo 66 de la Ley 80. La
certificacion

de reserva". De incluir la "flota de reserva", el Concesionario podria extender
unilateralmente la terminacion del contrato afiadiendo vehiculos nuevos a su "flota de
reserva", para disminuir el kilometraje promedio de la flota.

72 No es claro que ocurre en el caso que, aunque el Concesionario haya realizado la
devolucién y reversiéon dentro del término de 30 dias, TransMilenio entregue el certificado
correspondiente después del plazo de 30 dias.
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Capitulo 15 — Terminaciéon del Contrato

CLAUSULA 106. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El contrato de concesion terminara de manera ordinaria por el
vencimiento del plazo previsto en el presente contrato y de manera
anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

106.1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de
las inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la
imposibilidad de ceder el contrato si llegare a sobrevenir inhabilidad
o incompatibilidad del operador.”

106.2 Cuando el contrato sea declarado nulo por la autoridad
competente.”

106.3 Cuando TRANSMILENIO S.A. haya declarado la caducidad del
contrato de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

106.4 Cuando TRANSMILENIO S.A. haya dado por terminado
unilateralmente el presente Contrato segun lo establecido en la ley,
de acuerdo con el presente contrato.

106.5 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso
fortuito o hechos de un tercero que hagan imposible la ejecuciéon del
contrato para cualquiera de las partes.

106.6 Cuando se haya solicitado la terminacion anticipada del contrato
por cualquiera de las partes, por haber ocurrido la suspension del
contrato durante un término continuo de mas de diez y ocho (18)
meses. En este caso, la parte que solicita la terminacion anticipada
debera notificar por escrito a la contraparte con no menos de quince
(15) dias de anticipacion a la fecha en que se pretenda la
terminacion anticipada. Si la contraparte no accede a la
terminacion, la parte que la pretenda podra acudir a los medios de
solucion de conflictos del contrato.

73 Las inhabilidades e incompatibilidades se refieren a impedimentos para contratar
contenidos en la ley de contratacién ptiblica de Colombia. Corresponden a circunstancias en
las cuales una persona no puede contratar con ninguna entidad del Estado colombiano
porque, por ejemplo, se desempena actualmente como funcionario publico, o tiene vinculos
de parentesco cercano con un funcionario publico con capacidad de decisiéon en la entidad
contratante, etc.

Por lo anterior, esta clausula debe adaptarse a la legislaciéon de cada pais.

74 Las autoridades competentes para declarar nulo un contrato en Colombia son los jueces
de la republica.
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106.7 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del
incumplimiento del contrato por culpa imputable a la contraparte,
siempre que dicho incumplimiento genere la posibilidad de solicitar
la terminacion anticipada segun lo establecido en el presente
contrato.

106.8 Por aquellas otras causales contempladas en este contrato.

106.9 Por mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA 107. TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA O
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

TRANSMILENIO S.A. podréa terminar unilateralmente el presente contrato:

107.1 por el concurso liquidatorio, la liquidacion o la disolucion del
CONCESIONARIO,

107.2 cuando éste se fusione o escinda sin autorizacion previa de
TRANSMILENIO S.A.,"®

107.3 cuando tratdndose de una persona juridica, sus accionistas
enajenen mas del diez por ciento (10%) de la participacion en la
sociedad sin autorizacion previa de TRANSMILENIO S.A., quien
podra negarla en el caso en que considere que con la fusion,
escisibn o transaccion de acciones respectiva, se desmejore la
garantia que encuentra en la calidad del CONCESIONARIO.

107.4 Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones
contractuales como consecuencia de las siguientes motivos.

107.5 Cuando el CONCESIONARIO proceda a la venta, cesion,
transferencia bajo cualquier titulo o constitucién de gravamenes
respecto de los bienes afectados al servicio, en violacion de las
disposiciones del contrato de concesion.

107.6 Reticencia del CONCESIOANRIO u ocultamiento reiterado de
informacion requerida por TRANSMILENIO S.A.

107.7 Cualquier incumplimiento de sus obligaciones que coloque en riesgo
la adecuada, permanente y continua prestacion del servicio publico
de transporte a través del Sistema TransMilenio en condiciones de
seguridad para los usuarios.

75 Es aconsejable establecer en qué circunstancias TransMilenio puede negar la autorizacién
para la fusion o escisién del Concesionario.
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CLAUSULA 108. TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA O
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A TRANSMILENIO S.A

El CONCESIONARIO podréa solicitar la terminacién del contrato cuando
TRANSMILENIO S.A. incurra en un incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales. La gravedad de dicho incumplimiento debe ser
calificada previamente por el juez de este contrato, en observancia de los
fines de la contratacién celebrada, la finalidad del servicio publico que se
presta y el interés general de la comunidad. Igualmente constituird causa
justificada para la terminacion del contrato sin culpa del
CONCESIONARIO, cuando el atraso de las obras de infraestructura o los
inconvenientes en el proceso de implantacién del Sistema, hayan hecho
imposible operar por un término de 18 meses desde la fecha sefialada
para el inicio de la operacién regular.

En caso de darse la terminacién anticipada al contrato, por causa o
motivo no imputable al concesionario, TRANSMILENIO S.A. debera
indemnizarlo mensualmente de acuerdo al plazo remanente del contrato
hasta cumplir los 850.000 kilbmetros promedio de uso de la flota para el
niamero de vehiculos vinculados al servicio en el momento de la
terminacion, de acuerdo con la siguiente férmula:

| _ 75.000

xV; xC; x35%

Donde::

I, = Indemnizac i6n mensual correspond iente al operador i
V, = NUimero de vehiculos pertenecie ntes al operador i

C, = Costo por kilémetro licitado y ajustado del operador i

TransMilenio podra también optar por indemnizar al operador con la
cancelacién de un uUnico pago, correspondiente al valor comercial de los
vehiculos de la flota, de acuerdo a la realizacién de un peritazgo técnico
para dichos activos.

Sea cual fuere la modalidad de indemnizacién escogida por TransMilenio,
mensual o de Unico pago, el concesionario debera entregar la totalidad de
la flota a Transmilenio, en las condiciones de operacién normal en la que
se encontraron los vehiculos hasta el dltimo dia de operaciones.

CLAUSULA 109. COMPENSACION POR TERMINACION
ANTICIPADA

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnizacién y garantia
que se han previsto en el presente contrato se entienden incluidas las
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indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la
terminacion anticipada de este contrato, incluyendo pero sin limitarse a
los mismos, el dafio emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos,
indirectos y subsecuentes, presentes y futuros, y las pérdidas o
interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminacion anticipada del Contrato surjan
obligaciones a cargo del TRANSMILENIO S.A. y en favor del
CONCESIONARIO, TRANSMILENIO S.A. podra optar, sujeto a la
aprobacion de los acreedores del CONCESIONARIO y previo el
cumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones
crediticias del CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre
éste y sus acreedores, excluyendo las penalizaciones, multas o similares
que se hubiesen causado a cargo del CONCESIONARIO frente a aquellos.
En este caso, el valor del saldo vigente de los créditos asumidos por
TRANSMILENIO S.A. se restara del valor a pagar al CONCESIONARIO."®

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO , en virtud de la
terminacion anticipada del Contrato, TRANSMILENIO S.A. tendra un plazo
de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del
monto correspondiente, y un afo adicional para el pago del saldo
remanente.

Cuando surja la obligacién de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor
de TRANSMILENIO S.A. en virtud de la terminacion anticipada del
Contrato, el Operador pagara esta obligacion con los saldos disponibles en
el Fideicomiso que administra centralizadamente los recursos del sistema.

Si el Fideicomiso no es suficiente, el CONCESIONARIO tendra un plazo de
dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un afo adicional para el pago del saldo remanente.

CLAUSULA 110. TERMINACION POR FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

Cualquiera de las partes podra pedir la terminacién del contrato cuando,
por caso fortuito o fuerza mayor, resulte imposible el cumplimiento de
alguna de las obligaciones esenciales convenidas en el presente contrato.

En tal evento, no habra lugar a indemnizaciones entre las partes por
ningdn concepto.

76 La aplicacién de esta disposicién requeriria que en los contratos respectivos entre el
Concesionario y sus acreedores, se pactara una opcioén a favor del concedente para sustituir
al Concesionario, en los mismos términos pactados entre el acreedor correspondiente y el
Concesionario.
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CLAUSULA 111. TERMINACION POR MUTUO ACUERDO ENTRE
LAS PARTES

Las partes podran de mutuo acuerdo dar por terminado el contrato de
operacion.

Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestacion escrita,
clara, expresa e inequivoca de la intencibn de cada uno de los
contratantes, de hacer cesar los efectos del presente contrato y de liberar
al otro contratante de todas las obligaciones que a través del contrato
haya asumido en su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de
terminacion del contrato, pactaran lo correspondiente a las
indemnizaciones mutuas, si a ello hubiere lugar.

En ningln caso se presumird la voluntad de ninguna de las partes para
los efectos previstos en la presente clausula.

CLAUSULA 112. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminacién anticipada del
contrato, el CONCESIONARIO continuara desarrollando a opcion de
TRANSMILENIO S.A. , el objeto de la concesion por un plazo méaximo de
un afo, para que durante dicho lapso TRANSMILENIO S.A. realice las
actuaciones necesarias para la negociacién con una entidad o un grupo
de ellas que asuman las obligaciones que se encontraban en cabeza del
CONCESIONARIO, el cual se encontrara obligado a ceder a quien le
indigue TRANSMILENIO S.A. el contrato de concesion, y a hacerle entrega
de la infraestructura recibida en concesion al nuevo contratante, sin
perjuicio de su derecho a recibir las indemnizaciones a que haya lugar, en
el caso de que la terminacibn ocurra por una causa imputable a
TRANSMILENIO S.A."’

CLAUSULA 113. PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESION

La terminacién anticipada del contrato de concesidon operacidon se
sometera al siguiente procedimiento:

113.1 Cuando uno de los contratantes tenga la intencion de dar por
terminado de manera anticipada el contrato por considerar que se
ha presentado alguna de las causales previstas para este efecto y
que no constituyen en si mismas un incumplimiento grave de las
disposiciones contractuales, manifestara lo correspondiente

77 Podria pensarse en regular también la entrega de los vehiculos afectos a la prestacion del
servicio, con el propésito de garantizar la continuidad del servicio.
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mediante documento escrito al otro contratante, quien tendra un
término de treinta (30) dias para manifestar su aceptacion, caso en
el cual se suscribird un documento en el que se dé por terminado el
contrato de operacién, Yy seran las partes, en este caso, quienes
establezcan las condiciones para que se concrete dicha
terminacion.’®

113.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifestdé su
intencién no recibiera ningln pronunciamiento del otro contratante,
recurrira al mecanismo de solucion de conflictos previsto en el
presente contrato.

113.3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria,
sera el Tribunal de Arbitramento quien adopte la decision
correspondiente, declarando en su decisidon los derechos de cada
una de las partes y los efectos econémicos que resulten aplicables.

113.4 En estos casos, cuando se presente cualquiera de las causas
previstas para que las partes den por terminado el contrato de
operacion de manera anticipada y que no constituyen en si mismas
un incumplimiento grave de las disposiciones contractuales, se le
concedera al contratante incumplido un término de seis (6) meses a
partir de la notificacion del incumplimiento, para que solucione las
situaciones que darian lugar a la causal de terminaciéon anticipada
correspondiente, el cual se entiende concedido sin perjuicio de la
procedencia y exigibilidad de las sanciones y multas previstas en el
presente contrato por el incumplimiento del mismo.

113.5 Una vez vencido este término sin que se restablezca la situacion
causante de la terminacion, esta se producira, y se procedera a la
liquidaciéon del contrato y al pago de las indemnizaciones
correspondientes, conforme a las previsiones consignadas en el
presente contrato.

113.6 En todo caso el Concesionario se encuentra obligado a permanecer
operando por un periodo adicional maximo de seis (6) meses,
mientras TRANSMILENIO S.A. contrata otro operador del Sistema.

113.7 En los casos en los cuales conforme a las clausulas del presente
contrato, se produzca un incumplimiento de las disposiciones
contractuales imputable al CONCESIONARIO que permitan la
terminacion anticipada del contrato, se omitira el procedimiento
descrito en el numeral anterior, siendo suficiente que
TRANSMILENIO S.A. comunique al CONCESIONARIO la condicién o
prevision contractual involucrada que sefala como consecuencia la

78 Es aconsejable sefalar que se considera "incumplimiento grave".
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terminacion del contrato de pleno derecho.”

113.8 Entendiéndose terminado el contrato se procedera a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma clausula;
sin perjuicio de que TRANSMILENIO S.A. pueda a su vez hacer
exigible la clausula penal del contrato.

113.9 En todo caso el Concesionario se encuentra obligado a permanecer
operando por un periodo adicional maximo de seis (6) meses,
mientras TRANSMILENIO S.A. contrata_otro operador del Sistema.

Capitulo 16 - Reversion

CLAUSULA 114. OBLIGACION DE REVERSION

Al finalizar el término de la concesion, el CONCESIONARIO revertira a
TRANSMILENIO S.A. los bienes entregados en concesion y los demas
bienes que se determinen como revertibles, sin lugar o derecho alguno a
indemnizacién o compensacioén por este concepto.

Se deberda tal reversion, igualmente, en el caso en que se produzca la
terminacién anticipada del contrato de concesién, por cualquiera de las
causales previstas para tal efecto en el presente contrato.

CLAUSULA 115. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL
CONCESIONARIO RESPECTO DE LA REVERSION

En cualquier evento de reversion el CONCESIONARIO cumplira con las
siguientes obligaciones:

115.1 Hacer entrega a TRANSMILENIO S.A. de las &reas de soporte
técnico , bienes y equipos , de acuerdo con la lista de bienes
revertibles preparada por TRANSMILENIO S.A., en buenas
condiciones de uso y normal funcionamiento.

115.2 Suministrar actualizados los manuales que haya utilizado el
CONCESIONARIO en el desarrollo y ejecucion de la concesion.

7 Esta clausula no es consistente con las anteriores. No es claro que tiene que ver la
suspension de la obligaciéon de operar durante seis meses a la que se refiere el numeral
113.6, con la terminacién del contrato de pleno derecho por un incumplimiento imputable al
Concesionario. Tampoco es claro en qué caso el contrato puede terminar "de pleno
derecho".
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115.3 Entregar las garantias originales de los equipos que se hayan
incorporado como bienes inmuebles por adhesibn o como
adecuacioén a los patios de operacion, expedidas por los fabricantes,
siempre que las mismas se encuentren vigentes.

115.4 Suscribir una poéliza de seguro que ampare el incumplimiento de la
obligacion de no utilizar los vehiculos excluidos del Sistema
TransMilenio, establecida en el presente contrato.

CLAUSULA 116. BIENES REVERTIBLES
Seran revertibles los siguientes bienes:

116.1 Los bienes inmuebles entregados en concesion, y aquellos que lo
hallan reemplazado o sustituido, y los que se hayan incorporado a
los mismos como inmuebles por adhesion;

116.2 Las adiciones y mejoras que el concesionario haya incorporado a
los patios de operacién entregados en concesion.

116.3 Documentacién y manuales de los equipos que la infraestructura
incluya.

CLAUSULA 117. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS Y DE LOS
VEHICULOS PARA LA REVERSION

EL CONCESIONARIO, a la terminacion del contrato, debera hacer entrega
los bienes revertibles a TRANSMILENIO S.A. o a quién este disponga, en
adecuadas condiciones de funcionamiento para la produccion de los
servicios de transporte publico.

Se entendera que la infraestructura y los equipos de la concesién se
encuentran en adecuadas condiciones para la produccion de los servicios
de transporte publico, siempre que cumpla con las especificaciones
minimas que tales bienes debieron mantener durante la concesiéon, de
acuerdo con lo previsto en el presente contrato y sus anexos.

CLAUSULA 118. PROCEDIMIENTO PARA LA REVERSION

Para establecer el buen funcionamiento y especificaciones minimas de los
equipos a revertir, TRANSMILENIO S.A. evaluara su correcta
funcionalidad y determinara el cumplimiento de las especificaciones
minimas de cada uno de ellos. TRANSMILENIO S.A. entregara un informe
definitivo sobre el estado de todos los bienes objeto de reversion con dos
(2) meses de anticipaciéon a la fecha de terminacidon del contrato.

El reporte indicara el estado de todos y cada uno de los bienes objeto de
reversion, y las acciones pertinentes para garantizar que la reversion esté
acorde a los términos establecidos en el presente contrato. Sera
obligacién del CONCESIONARIO llevar a cabo las acciones recomendadas,
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para lo cual contara con los ultimos dos (2) meses de vigencia del
contrato.

CLAUSULA 119. OBLIGACIONES PARA LA REVERSION
ANTICIPADA

En el caso en que ocurra la terminacion anticipada del contrato de
concesion, independientemente de la causal que la produzca, el
CONCESIONARIO revertira a TRANSMILENIO S.A los bienes
entregados en concesion , los equipos de dotacion de los talleres y los
demas bienes que TRANSMILENIO S.A. determine como revertibles.®

Capitulo 17 — Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 120. LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO

Este contrato serd liquidado en un plazo maximo de cuatro (4) meses,
contados a partir del vencimiento del plazo del contrato, de acuerdo con
lo establecido en la clausula (hacer referencia a la clausula pertinente
dentro del capitulo del plazo) del presente contrato, de la expedicion del
acto administrativo que ordene la terminacién del contrato, de la fecha
del acuerdo de terminacion celebrado entre las partes., en los términos
establecidos por los articulos 60 y 61 de la ley 80 de 1.993 o de la fecha
en que se declare la terminacion unilateral del contrato, segun el caso.?*

La liquidacion se llevara a cabo mediante la suscripcién de un acta por
parte de los contratantes en la que se estableceran las sumas u
obligaciones que puedan resultarse a deber entre si los contratantes,
incorporando de manera detallada la liquidacibn que arroje los saldos
correspondientes, 0, en caso de que no existan deudas u obligaciones, la
declaracion de encontrarse a paz y salvo entre si, por todo concepto.

Si por cualquier motivo, al liquidarse el contrato existieran sumas
pendientes entre las partes, los contratantes convendran el plazo y la
forma de hacer el pago asi como cualquier otro asunto relacionado con él.

80 Valdria la pena aclarar en esta clausula, para guardar consistencia con la Clausula 116,
que el Concesionario revertira "los demas bienes que [EL CONCEDENTE] determine como
revertibles de acuerdo con la Clausula 116"

81 Esta seccion de esta clausula debe ser ajustada a la legislacion particular de cada pais.
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CLAUSULA 121. LIQUIDACION UNILATERAL

Si el CONCESIONARIO no se presenta a la liquidacion o las partes no
llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada
directa y unilateralmente por TRANSMILENIO S.A., mediante acto
administrativo.®

TITULO V - OTROS ASPECTOS JURIDICOS

Capitulo 18 — Decisiones unilaterales

CLAUSULA 122. TERMINACION UNILATERAL

TRANSMILENIO S.A. podra declarar la terminaciéon anticipada y unilateral
del contrato, por las causales y en las condiciones previstas en el articulo
17 de la ley 80 de 1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan, sin perjuicio de la aplicacion en lo pertinente de las clausulas
del contrato relativas a la terminacién por justa causa que habilita la
terminacion del contrato por parte de TRANSMILENIO S.A. sin necesidad
de hacer uso de la facultad unilateral que consagra la presente clausula.®®

CLAUSULA 123. MODIFICACION UNILATERAL

Si durante la ejecucion del presente contrato, para evitar la paralizacion o
la afectacion grave del servicio de transporte fuese necesario introducir
variaciones en el contrato, y previamente las partes no llegaran al
acuerdo respectivo, TRANSMILENIO S.A., mediante acto administrativo
debidamente motivado, podra modificar de manera unilateral el presente
contrato.?*

CLAUSULA 124. INTERPRETACION UNILATERAL

Si durante la ejecucién del contrato surgieran discrepancias entre las
partes sobre la interpretacién de alguna de las estipulaciones del mismo,

82 Esta clausula es tipica de la legislacién colombiana. Debe ser adaptada a la legislacién de
cada pais o eliminada.

83 Esta clausula es tipica de la legislacién colombiana. Debe ser adaptada a la legislacién de
cada pais o eliminada.
84 Esta clausula es tipica de la legislacién colombiana. Debe ser adaptada a la legislacién de
cada pais o eliminada.

Pagina 162 de 173

WORLD
BANK PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS

ERPPILAF htp://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio
de transporte TRANSMILENIO S.A., si no se lograra acuerdo, podra
interpretar unilateralmente, a través de acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia.®®

CLAUSULA 125. Modificada por el numeral 5.28 del adendo N°. 1.
Modificada por el numeral 8 del Adendo N°. 8. CADUCIDAD DEL
CONTRATO

Si se presenta algun incumplimiento de las obligaciones a cargo de
CONCESIONARIO establecidas en este contrato que afecte de manera
grave y directa su ejecucién, de manera tal que pueda conducir a su
paralizacion, TRANSMILENIO S.A. por medio de acto administrativo
debidamente motivado podr& declarar la caducidad del contrato, en los
términos y condiciones previstos en el articulo 18 de la ley 80 de 1993, y
ordenar su liquidacién en el estado en que se encuentre.

De igual manera procedera la declaratoria de caducidad en los
casos previstos en el articulo 82 de la ley 104 de 1.993 y en el articulo
25 de la ley 40 de 1.993, de conformidad con la ley 241 de 1.995, y en los
demas casos en los que asi lo establezcan las leyes y normas aplicables.®

Capitulo 19 — Eliminado por el numeral 4 del Adendo N°. 8
Compromiso Anticorrupcion

CLAUSULA 126. Eliminado por el numeral 4 del Adendo N°. 8
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

CLAUSULA 127. Eliminada por el Adendo N°. 8 CONSECUENCIAS
DEL INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA 128. Eliminada por el Adendo No. 8 PROCEDIMIENTO

8 Esta clausula es tipica de la legislacién colombiana. Debe ser adaptada a la legislacién de
cada pais o eliminada.
86 Esta clausula es tipica de la legislacién colombiana. Debe ser adaptada a la legislacién de
cada pais o eliminada.
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Capitulo 20 — Solucién de conflictos

CLAUSULA 129. ARREGLO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relacion con la
interpretaciéon o ejecucion del presente contrato, asi como cualquier
discrepancia relacionada con la existencia, validez o terminacién del
contrato, seran resueltas amistosamente por las partes.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de
su relacion contractual, seran en primera instancia comunicados por
escrito entre si, de manera directa, y para su definicibn se seguira el
procedimiento que se expone a continuacion:

129.1 La parte inconforme, comunicara por escrito al otro contratante sus
reclamos o inquietudes, indicando los hechos, las pruebas y los
fundamentos técnicos que respaldan su posicion, las normas
contractuales o legales implicadas, y posibles formulas de soluciéon
al conflicto propuesto.

129.2 El contratante notificado tendra diez (10) dias habiles, contados a
partir de la fecha de recibo de la comunicacion aludida en el
numeral anterior, para evaluar los términos de la propuesta
recibida, y presentar su posicién, por escrito, al contratante que
haya denunciado el conflicto.

129.3 Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posicion
planteada por el contratante inconforme, se lo comunicara asi por
escrito, planteando los hechos, las pruebas y los fundamentos
técnicos que respalden su posicion, las normas contractuales o
legales que la apoyan, y posibles féormulas de solucién al conflicto
propuesto, teniendo en cuenta la férmula de solucion propuesta
inicialmente por el contratante inconforme

129.4En la comunicacibn que envie el contratante notificado al
contratante inconforme lo invitarA a una primera reunidon de
negociacion, que debera llevarse a cabo dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta al contratante
inconforme, sefialando la fecha, hora y lugar.

129.5 A partir de la fecha de entrega de la comunicacion aludida en los
dos ultimos numerales anteriores, las partes tendran un término
maximo de veinte (20) dias para llegar a un acuerdo directo,
mediante negociaciones directas que se convocaran al finalizar cada
reunion de negociacion.
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129.6 A dichas reuniones deberan asistir personas que estén en capacidad
de adoptar decisiones suficientes y adecuadas para la solucién del
conflicto, que comprometan a las partes de acuerdo con sus
funciones, bien sea los representantes legales de las partes
contratantes 0 en su lugar funcionarios autorizados y debidamente
apoderados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de que los
planteamientos presentados en tales negociaciones puedan requerir
de la confirmacidon o aprobacion posterior por parte de los 6rganos

directivos de cada una de las entidades contratantes.

129.7 Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegare a
un acuerdo, el CONCESIONARIO debera designar un miembro de
su Junta Directiva, o del maximo o6rgano directivo de la entidad
contratante cualquiera que éste fuera, designacion que sera
comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumira
de manera personal la negociaciéon directa del conflicto para buscar
un acuerdo. Si el CONCESIONARIO estuviera conformado por un
grupo de personas naturales O juridicas que no se encuentren
vinculadas por ninguna forma de asociacién, deberan designar a
una de ellas para el efecto, concediéndole, por escrito, la facultad
de representacion de todos los demas

129.8 En representaciéon de TRANSMILENIO asistira su representante legal

129.9 Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto
en el numeral anterior, asumiran la negociacioén directa del conflicto,
y contardn con un término de quince (15) dias para definir la
situacion. Si llegaren a un acuerdo, su determinacion sera definitiva
y vinculante para las partes.

129.10 Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente
clausula se llegare a algun acuerdo, se entendera que se ha llevado
a cabo una transaccion , la cual se consignara en un documento
escrito en el que se establecera de manera detallada, las
condiciones del acuerdo, las concesiones reciprocas de las partes y
las consecuentes obligaciones que surgen para las partes en virtud
del mismo. El documento deberd ser suscrito por los representante
de ambas partes, formara parte del presente contrato, y prestara
mérito ejecutivo.®’

129.11 Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula
alguno de los contratantes no da respuesta a las comunicaciones
que se le remitan, no acude a las reuniones de negociacion
correspondientes, o se niega a adelantar cualquiera de las gestiones

87 De acuerdo con el articulo 2469 del Cédigo Civil Colombiano, "la transaccién es un
contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un
litigio eventual". Esta clausula debe adaptarse para su aplicacién en otras jurisdicciones.
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que dentro de esta primera etapa de negociacion directa le
corresponde, se recurrird al conciliador del contrato, conforme a lo
previsto en la clausula siguiente. También se acudira al conciliador
del contrato, cuando agotada esta primera etapa no se obtuviera un
acuerdo entre las partes.

CLAUSULA 130. CONCILIACION

Las partes estaran obligadas a recurrir a la conciliacion para lograr un
acuerdo amigable respecto de las diferencias que surjan durante la
ejecucion, liquidacion o interpretacion del contrato, cuando hubiere
conflictos que no hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo
previsto en la clausula anterior.

Para estos efectos, junto con la suscripciéon del contrato las partes
firmaradn conjuntamente la solicitud al Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota la designaciéon de un conciliador
para el contrato.®®

El procedimiento para el desarrollo de la conciliacion se sujetarad a las
siguientes condiciones:

130.1 Cualquiera o ambas partes, independiente o conjuntamente,
deberan acudir a este mecanismo mediante aviso previo a la otra
parte y al conciliador nombrado por la Camara de Comercio de
Bogota, cuando se den los presupuestos previstos para tal efecto en
el presente contrato.

130.2 El conciliador citara a las partes interesadas, dentro de un término
de cinco (5) dias contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de las partes sobre el conflicto.

130.3 En una o varias sesiones, con la presencia del conciliador y a través
del didlogo directo, las partes deberan procurar llegar a un acuerdo
para solucionar su problema, durante un término maximo de un (1)
mes contado a partir de la fecha de la primera sesion de
conciliacion.

130.4 El conciliador elaborara el acta de conciliacion, en la que
especificard lo acordado y se determinaran claramente Ilas
obligaciones que adquiere cada una de las partes. En los casos en
que vencido el término previsto para esta etapa no haya acuerdo,
se dejara constancia escrita de éste hecho, suscrita por las partes,
fecha en la cual se entendera agotada la etapa de conciliacion.

88 Esta clausula debe ser adaptada para poder ser aplicada en otras jurisdicciones distintas a
la colombiana.
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130.5 Cada parte deberd cooperar en la realizacibn de cualquier
investigacion que el conciliador efectle, relacionada con la disputa
en cuestion.

130.6 La conciliacion tendrad lugar en las oficinas de la Camara de
Comercio de Bogot4a, o en cualquier otro lugar que designen las
partes de mutuo acuerdo.

130.7 Los gastos que ocasione la conciliacion, serdn cubiertos por partes
iguales.

CLAUSULA 131. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasion de la
celebracion, ejecucion o liquidacion de este contrato, que no sea posible
solucionar amigablemente, mediante arreglo directo o conciliacién, sera
dirimida por un Tribunal de Arbitramento, el cual se regira por las
siguientes reglas:

131.1 El tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros designados de
comun acuerdo por las partes cuando la cuantificacion de la
pretensiéon o la valoracion del conflicto sea igual o superior a dos
mil (2000) salarios minimos legales mensuales vigentes al momento
de presentacion de la respectiva solicitud de citacion del Tribunal.
En el caso en que el valor de estimacion del conflicto o de las
pretensiones se encuentren por debajo de tal valor, se designara un
anico arbitro.®°

131.2 La designacion del (los) arbitro (s) debera realizarse dentro de los
diez (10) dias siguientes a la fecha en que se entienda agotada la
etapa de conciliacion. Si tal acuerdo no se lograra, las partes
recurriran a la Cadmara de Comercio de Bogota para que sea ésta
quien los designe.

131.3 Los arbitros decidirdan en derecho.

131.4 El tribunal se sujetara al reglamento del Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota, y se regira por lo
previsto en esta clausula y por todas las disposiciones aplicables, en
particular el Decreto 2279 de 1989, Ley 23 de 1991, el Decreto
2651 de 1991, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 de 1998, o por
las normas que los adicionen, modifiquen, o reemplacen.

131.5 En la medida en que las normas legales asi lo exijan, las disputas
relacionadas con la aplicacion y los efectos de las clausulas de
caducidad, terminacion unilateral, interpretacion unilateral vy
modificacion unilateral, no podran ser sometidas al arbitramento.

8 Esta clausula debe adaptarse a la legislacion de cada pais.
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131.6 El Tribunal sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogot4, o en cualquier otro lugar que
designen las partes de mutuo acuerdo.

131.7 Los gastos que ocasione el tribunal de arbitramento, seran
cubiertos por la parte que resulte vencida.

CLAUSULA 132. AMIGABLE COMPONEDOR

Las divergencias de caracter estrictamente técnico, y/o los elementos de
caracter técnico que se encuentren involucrados en las diferencias que
surjan entre las partes con ocasion de la celebracion, ejecucion o
liguidacion de este contrato, que no sea posible solucionar
amigablemente, seran dirimidas por un amigable componedor, escogido
entre las partes entre las siguientes personas y/o firmas:®°

132.1 El Director o subdirector del DAMA, cuando se trate de temas
ambientales.

132.2 Decanos o0 Vicedecanos de las diferentes facultades de las
universidades radicadas en Santa Fe de Bogota, en las materias
técnicas correspondientes.

132.3 Directores de los Gremios profesionales afines a la materia técnica
en conflicto.

132.4 Entes reguladores en los asuntos afines a la materia en disputa.

En el caso en que las partes no logren, ante un conflicto, ponerse de
acuerdo sobre el amigable componedor que debe adoptar las definiciones
técnicas correspondientes, se recurrira directamente al Tribunal de
Arbitramento, el cual definira el amigable componedor que se asignara al
asunto.

Capitulo 21 — Aspectos finales

CLAUSULA 133. Modificada por el numeral 1.3 del Adendo N°. 2y
por el numeral 5 del Adendo N°. 5. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de terminacion del contrato por
incumplimiento imputable al CONCESIONARIO, TRANSMILENIO S.A.
podra hacer efectiva una sancién de cinco millones de délares

% El amigable componedor es una institucién juridica para la solucién de conflictos propia
de la legislacion colombiana. Por lo tanto, esta clausula debe adaptarse para ser aplicada en
otras jurisdicciones.
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(US$5.000.000.00), sin perjuicio de que se hagan efectivas las multas
causadas a cargo del CONCESIONARIO, la cual deberd estar amparada
mediante pdliza de seguro en las condiciones establecidas en las clausulas
96 y siguientes del presente contrato.**

La sancion a que hace referencia el inciso anterior sera exigible por
el cien por cien (100%) de su valor cuando el incumplimiento que dé
lugar a su exigibilidad tenga ocurrencia dentro de los primeros tres (3)
&los de vigencia del contrato; por el setenta por ciento (70%) de su valor
cuando el incumplimiento que dé lugar a su exigibilidad tenga lugar
entre el cuarto (4°) y el sexto (6°) afio de vigencia del contrato; por un
cuarenta por ciento (40%) de su valor cuando el incumplimiento que dé
lugar a su exigibilidad tenga ocurrencia entre el séptimo (7°) afio de
vigencia del contrato y hasta su terminacion.

CLAUSULA 134. SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que
surjan en relacion con las obligaciones y derechos originados en el
presente contratos Seran del conocimiento y juzgamiento exclusivo del
Tribunal de Arbitramento regulado en el presente contrato, y renuncia a
intentar reclamacion diplomatica, salvo el caso de denegacién de justicia.

CLAUSULA 135. RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Las relaciones que el presente contrato genera entre los suscribientes,
deben entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de
referencia:

135.1 El presente contrato no crea relacibn alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (joint venture), sociedad o agencia
entre las partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societario a ninguna de las partes respecto de la otra o de terceros.

135.2 Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su
agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las clausulas de este contrato podra interpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de una
concesion en los términos de este contrato. Las partes no pretenden

91 La declaratoria de caducidad es una institucién juridica propia de la contratacién publica
en Colombia. Por lo tanto, esta clausula debe adaptarse para ser aplicada en otras
jurisdicciones.
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crear ningun derecho ni otorgar ninguna accidn a ningun tercer
beneficiario de este contrato.

135.3 Este contrato no podrad ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por los representantes autorizados de las
partes. Sin perjuicio de lo establecido respecto a la modificacion
unilateral en la clausula XXX

135.4 La cancelacién, terminaciéon o extincion de este contrato, por
cualquier causa, no extinguird las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad y confidencialidad.

135.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera
de las facultades o derechos consagrados en este contrato, o a
exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a
dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del contrato, ni el derecho de las respectivas partes de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo en el caso de
términos preclusivos establecidos en el contrato dentro de los
procedimientos que rigen las diferentes actuaciones de las partes.

CLAUSULA 136. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, TESOROS,
DESCUBRIMIENTOS DE MINAS U OTROS YACIMIENTOS

En el evento en que durante la ejecucion del presente contrato se
encuentre un hallazgo arqueolégico, un tesoro o se descubra una mina o
cualquier otro yacimiento en el subsuelo, la propiedad y el derecho de
explotaciéon sobre el descubrimiento se regira por las normas legales
aplicables.

CLAUSULA 137. MONEDA DEL CONTRATO

La moneda del contrato es el peso colombiano. Cuando en el contrato se
haga referencia a una cifra en doélares, se entenderad que la prestacion
econdmica correspondiente se debe en pesos colombianos, determinados
segun la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por la
Superintendencia Bancaria o la entidad que la sustituya en relacion con
dicha tarea, vigente a la fecha de pago efectivo de las obligaciones
pactadas en monedas diferentes de la de curso legal. Lo anterior, a
menos que en el presente contrato se haya determinado expresamente
una fecha distinta para efectos de aplicar la tasa de cambio.?

92 Esta clausula debe ser adaptada para ser aplicada en otras jurisdicciones.
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CLAUSULA 138. VALOR DEL CONTRATO

El presente contrato de concesién es de valor indeterminado.

CLAUSULA 139. REGIMEN FISCAL DEL CONTRATO

Los aspectos fiscales del presente contrato se regiran conforme a las
siguientes condiciones:

139.1 La ejecucion del presente contrato se realizara de conformidad con
lo previsto en las normas tributarias aplicables en la Republica de
Colombia.

139.2 Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que
establezca la nacién, o cualquier entidad territorial o cualquier
autoridad, y que se causen por la celebracién, perfeccionamiento,
ejecucion, cumplimiento o liquidacion del presente contrato, estaran
a cargo del CONCESIONARIO.

139.3 Los impuestos, tasas o contribuciones que graven la propiedad de
los inmuebles concedidos estaran a cargo de TRANSMILENIO S.A..

139.4 TRANSMILENIO S.A. serd responsable por todos los tributos que
graven la propiedad de los bienes entregados en concesion y
administracion, causados hasta el momento de la suscripcion del
presente contrato.

139.5 Las modificaciones que se introduzcan al régimen tributario vigente
a la fecha de apertura de la licitacion que dio lugar a la suscripcion
del presente contrato, no generardn en ningln caso
compensaciones a favor de ninguna de las partes.

CLAUSULA 140. REGIMEN LEGAL

Este contrato se regira en general por las normas civiles y comerciales
vigentes en la Republica de Colombia, salvo en los aspectos
particularmente regulados por la Ley 80 de 1993, y por lo previsto en la
ley 105 de 1993, en cuanto resulte aplicable.**

CLAUSULA 141. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONCESIONARIO declara bajo la gravedad de juramento, el que se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que a la fecha de
suscripcion del presente contrato no se halla inmerso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion

% Esta clausula debe ser adaptada para ser aplicada en otras jurisdicciones.
%4 Esta clausula debe ser adaptada para aplicarse en otras jurisdicciones.
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Politica y en la ley colombianas, en particular la Ley 80 de 1993 y sus
derechos reglamentarios, o en cualquier otra norma aplicable.®®

CLAUSULA 142. DOMICILIO CONTRACTUAL.

Para todos los efectos, el domicilio contractual sera la ciudad de Santa Fe
de Bogot4, D.C.

Salvo disposicién en contrario que esté prevista de manera expresa en
este contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que deban
dirigirse las partes de acuerdo con el presente contrato se haran por
escrito, y se entenderan recibidas si se entregan personalmente con
constancia de recibo, o si son enviadas por correo certificado o se remiten
por telefax, telex o telegrama, o por cualquier medio electrénico del cual
quede constancia del envio, dirigidos de la siguiente manera:

A TRANSMILENIO S.A.:

Al Representante Legal de TRANSMILENIO S.A.
Direccién: Calle 72 No 7 — 64, Piso 12°

Teléfono: 345 0800

Fax:

Santa Fe de Bogota D. C.

Colombia

Al CONCESIONARIO :

Representante Legal

Denominacién de la Firma, Consorcio o Persona Concesionaria

Direccion en la que el CONCESIONARIO establecera su sede permanente
Numero de Teléfono y Fax

Ciudad

CLAUSULA 143. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Formaran parte de este contrato, los siguientes documentos:
143.1 El pliego de condiciones, sus anexos y Adendos.

143.2 La propuesta del CONCESIONARIO aceptada por TRANSMILENIO
S.A.,

% Como fue explicado anteriormente, las inhabilidades e incompatibilidades son
instituciones juridicas propias de la contrataciéon publica en Colombia, que prohiben la
celebracién o ejecucién de contratos a ciertas personas, como por ejemplo a los parientes
cercanos de los funcionarios publicos de la entidad contratante con poder de decisién en la
entidad, etc. Por lo tanto, esta clausula debe ser adaptada a las caracteristicas propias de
cada régimen juridico, o eliminada.

Pagina 172 de 173

WORLD
BANK PPP in Infrastructure Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) Reviewed: Omar A. Martinez, LEGPS

ERPPILAF htp://www.worldbank.org/pppiresource April 2010




CONTRATO DE CONCESION
OPERACION TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO

143.3 Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes,
las actas de conciliacion y los fallos del Tribunal de Arbitramento.

143.4 Las garantias del contrato con sus poélizas debidamente
constituidas.

143.5 Las actas de entrega de los bienes objeto del contrato y el acta de
iniciacion de la concesion.

143.6 Las certificaciones, autorizaciones y demas documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de las partes.

143.7 El contrato de fiducia que se celebre como mecanismo de pago, y
cualesquiera otros contratos o convenios que se suscriban para la
ejecucidon de este contrato.

Las condiciones expresadas en el presente contrato prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto
a lo anterior, los deméas documentos deben entenderse como explicativos,
pero en caso de discrepancias en su contenido, prevalecera el contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente contrato de concesion,
en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor, en la ciudad de Santa
Fe de Bogota, D.C., Republica de Colombia, a los (FECHA DE FIRMA EN
LETRAS Y NUMEROS) dias del mes de (MES DE FIRMA) del afio de mil
novecientos noventa y nueve (1999)

Por TRANSMILENIO S.A. Por el CONCESIONARIO
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